

CARTA PROPOSTA

A
Prefeitura Municipal de Pedra Branca/CE
Comissão Permanente de Licitação,

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 005/2023

Prezados Senhores,

Data e Hora de Abertura: **31 DE JANEIRO DE 2024 – 08:30HRS**

RAZÃO SOCIAL: AXL EMPREENDIMENTOS, inscrita no CNPJ sob o nº 14.921.255/0001-00, situada na Rua: Horácio Marques Nº 91 – Bairro: José Osimo, Tauá–CE, CEP: 63660-0000

FONE: (88) 98134-1115

BANCO: BANCO DO BRADESCO: AGÊNCIA Nº: 0001 – CA CORRENTE Nº: 21626-7

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DOS BAIROS SANTANA, BAIRO BOM PRINCÍPIO, BAIRO RISO DO PRADO, BAIRO PADRE ANTONIO, BAIRO GALILEU, BAIRO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DOS BAIROS SANTANA, BAIRO BOM PRINCÍPIO, BAIRO RISO DO PRADO, BAIRO PADRE ANTONIO, BAIRO GALILEU, BAIRO SANTA MARIA E DISTRITO DE SANTA CRUZ DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.	R\$ 4.991.965,86

VALOR GLOBAL: R\$ 4.991.965,86 (quatro mil e novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos)

PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: 05 (Cinco) DIAS ÚTEIS, a contar da emissão de Ordem de Serviço.

PRAZO DE EXECUÇÃO: De acordo com edital.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Observações:

- O Licitante declara que tem pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no Anexo I – Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.
- Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto serão

Rua Horácio Marques, Nº 91- bairro José Osimo - Tauá Ce. Fone (88) 98134-1115 - CNPJ 14.921.255/0001-00 E-mail: axlempreendimentos@gmail.com



AXL EMPREENDIMENTOS



incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:

- Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de referência, indicando para esse fim o Sr. Antônio Alexandre Ferreira Xavier, portador do documento de identidade RG nº: 2006009078819 e CPF nº: 044.401.943, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura das propostas.

Já considerados, no momento da licitação, todos os tributos, taxas, contribuições e demais encargos incidentes sobre esta licitação, conforme disposto neste edital.

Nesta oportunidade, temos a declarar que não possuímos pleno conhecimento dos serviços objeto desta licitação, não havendo qualquer fato impeditivo para participação deste certame e que nos comprometemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

Finalizando, declaramos que nos comprometemos a responder pela execução dos serviços objeto deste Edital e que se a execução contiver qualquer alteração editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Tauá/CE 31 de janeiro de 2024

Atenciosamente,


AXL EMPREENDIMENTOS

Denís Feltosa de Melo

Procurador

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - PEDRA BRANCA	DATA: BDI : 23,38%															
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Úrsula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 15%;">VERBA</th> <th style="width: 15%;">RORLA</th> <th style="width: 15%;">MES</th> <th style="width: 15%;">RER</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,16%</td> <td>71,31%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composição</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERBA	RORLA	MES	RER	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	71,31%	10/2023	Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%
FONTE	VERBA	RORLA	MES	RER													
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	71,31%	10/2023													
Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%													
LOCAL:	PEDRA BRANCA/CE																
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE																



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 19.079,76	0,38%
2	SEDE - SUR - RUA SDO 01 SANTA ÚRSULA	R\$ 18.352,61	0,37%
3	SEDE - SUR - RUA ANTÔNIO CARLIANO DE LIMA MATOS	R\$ 18.030,28	0,36%
4	SEDE - SUR - RUA ROSENDO DE PINHO CAMPELO	R\$ 184.904,14	3,70%
5	SEDE - SUR - RUA CIRILO SIMÃO DE OLIVEIRA	R\$ 79.348,84	1,59%
6	SEDE - SUR - RUA SANTO ANTÔNIO	R\$ 32.171,90	0,64%
7	SEDE - SUR - RUA SÃO FRANCISCO	R\$ 37.466,38	0,75%
8	SEDE - SUR - RUA PROJETADA 091	R\$ 29.666,75	0,59%
9	SEDE - BOP - RUA JOSÉ VIEIRA CAVALCANTE	R\$ 183.393,40	3,67%
10	SEDE - BOP - RUA CRISTINA OLINDA MEDEIROS	R\$ 104.593,51	2,10%
11	SEDE - BOP - RUA JOÃO ALVES DE MESQUITA	R\$ 45.502,16	0,91%
12	SEDE - BOP - RUA ANTONIO SABOIA BEZERRA 2	R\$ 136.974,44	2,74%
13	SEDE - BOP - RUA PROJETADA 152-B	R\$ 14.447,86	0,29%
14	SEDE - BOP - RUA SILVIO TEIXEIRA CAVALCANTE	R\$ 72.455,07	1,45%
15	SEDE - RIP - RUA FILHOS DE ABRAÃO	R\$ 79.983,47	1,60%
16	SEDE - RIP - RUA PAU D'ARCO	R\$ 33.692,23	0,67%
17	SEDE - RIP - RUA VEREADOR MANOEL CAVALCANTE	R\$ 81.218,71	1,63%
18	SEDE - PEG - LUIZ POLICARPO DE ARIMATEA	R\$ 134.705,29	2,70%
19	SEDE - PEG - RUA OSVALDO FERREIRA DA SILVA	R\$ 72.332,24	1,45%
20	SEDE - PEG - RUA JOSÉ VIEIRA BARROS	R\$ 51.823,68	1,04%
21	SEDE - PEG - RUA JOSÉ ALMEIDA BRAGA	R\$ 134.094,10	2,69%
22	SEDE - PEG - RUA MARIA ZAÍRA CAVALCANTE	R\$ 85.754,24	1,72%
23	SEDE - PEG - RUA DOCA PESSOA	R\$ 90.882,91	1,82%
24	SEDE - PEG - RUA RAIMUNDO NARDI	R\$ 195.416,10	3,91%
25	SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A	R\$ 160.978,65	3,22%
26	SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A-B	R\$ 86.503,84	1,73%
27	SEDE - PEG - RUA JOÃO LINS DE SOUZA	R\$ 144.259,26	2,89%
28	SEDE - PEG - RUA MANOEL PEREIRA DE CARVALHO	R\$ 92.325,87	1,85%
29	SCB - RUA SDO 02	R\$ 36.740,45	0,74%
30	SCB - RUA FILOMENO TEIXEIRA LIRA-1	R\$ 106.607,52	2,14%
31	SCB - RUA DOS MURICIS	R\$ 89.210,81	1,79%
32	SCB - RUA JOAQUIM ALVES	R\$ 75.329,33	1,51%
33	SCB - RUA SDO 01	R\$ 7.493,49	0,15%

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - PEDRA BRANCA	DATA: BDI : 23,38%															
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Úrsula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabulú do Município de Pedra Branca/CE.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VIGÊNCIA</th> <th>MORA</th> <th>IMP</th> <th>OUT</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,16%</td> <td>71,31%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composição</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VIGÊNCIA	MORA	IMP	OUT	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	71,31%	10/2023	Composição		0,00%	0,00%	
FORTE	VIGÊNCIA	MORA	IMP	OUT													
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	71,31%	10/2023													
Composição		0,00%	0,00%														
LOCAL:	PEDRA BRANCA/CE																
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE																

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
34	SCB - RUA MIGUEL BEZERRA DE CARVALHO	R\$ 123.721,81	2,48%
35	SCB - RUA NILDO MURICI	R\$ 113.717,05	2,28%
36	SCB - RUA MARIA PEREIRA	R\$ 53.303,76	1,07%
37	SCB - RUA ZECA MURICI	R\$ 108.458,46	2,17%
38	SEDE - GAL - RUA AFONSO FRUTUOSO DUARTE	R\$ 117.585,91	2,36%
39	SEDE - GAL - RUA PROJETADA 105 B	R\$ 75.329,33	1,51%
40	SEDE - GAL - RUA MARIA FERREIRA DE SOUZA (H)	R\$ 84.006,00	1,68%
41	SEDE - GAL - RUA JOSÉ VERÔNICO FLOR BEZERRA	R\$ 263.845,03	5,29%
42	SEDE - GAL - RUA MARIA ELIZÁRIO RODRIGUES	R\$ 216.199,00	4,33%
43	SEDE - GAL - RUA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA (JATOBÁ)	R\$ 57.515,85	1,15%
44	SEDE - GAL - RUA ANA MOREIRA DA SILVA	R\$ 70.980,55	1,42%
45	SEDE - STM - RUA ANTONIO RODRIGUES	R\$ 127.040,63	2,54%
46	SEDE - STM - RUA NESTOR CAVALCANTE TEIXEIRA	R\$ 205.550,91	4,12%
47	SEDE - STM - RUA FLORINDA FERREIRA	R\$ 71.503,68	1,43%
48	SEDE - STM - RUA FRANCISCO AURILEIDE R. ROCHA	R\$ 99.796,48	2,00%
49	SEDE - STM - RUA NELSON DE OLIVEIRA NEVES	R\$ 63.668,38	1,28%
50	SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 1	R\$ 105.308,94	2,11%
51	SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 2	R\$ 117.661,00	2,36%
52	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 181.054,00	3,63%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 945.957,82 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 4.046.008,04
		VALOR TOTAL:	R\$ 4.991.965,86




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - PEDRA BRANCA	DATA:	BDI : 23,38%
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Úrsula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE.	FONTE:	VERBA:
LOCAL:	PEDRA BRANCA/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE	Composição	PROPRIA
			14,15%
			0,00%
			0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 19.079,76
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	84,00	R\$ 227,14	R\$ 19.079,76
2	SEDE - SUR - RUA SDO 01 SANTA ÚRSULA						R\$ 18.352,61
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	195,44	R\$ 3,60	R\$ 703,58
2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	178,69	R\$ 61,46	R\$ 10.982,29
2.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	55,84	R\$ 119,39	R\$ 6.666,74
3	SEDE - SUR - RUA ANTÔNIO CARLIANO DE LIMA MATOS						R\$ 18.030,28
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	192,01	R\$ 3,60	R\$ 691,24
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	175,55	R\$ 61,46	R\$ 10.789,30
3.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	54,86	R\$ 119,39	R\$ 6.549,74
4	SEDE - SUR - RUA ROSENDO DE PINHO CAMPELO						R\$ 184.904,14
4.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.142,25	R\$ 3,60	R\$ 7.712,10
4.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.006,95	R\$ 61,46	R\$ 123.347,15
4.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	451,00	R\$ 119,39	R\$ 53.844,89
5	SEDE - SUR - RUA CIRILO SIMÃO DE OLIVEIRA						R\$ 79.348,84
5.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	825,50	R\$ 3,60	R\$ 2.971,80
5.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	749,30	R\$ 61,46	R\$ 46.051,98
5.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	254,00	R\$ 119,39	R\$ 30.325,06
6	SEDE - SUR - RUA SANTO ANTÔNIO						R\$ 32.171,90
6.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	325,92	R\$ 3,60	R\$ 1.173,31
6.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	293,33	R\$ 61,46	R\$ 18.028,06
6.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	108,64	R\$ 119,39	R\$ 12.970,53
7	SEDE - SUR - RUA SÃO FRANCISCO						R\$ 37.466,38
7.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	379,56	R\$ 3,60	R\$ 1.366,42
7.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	341,60	R\$ 61,46	R\$ 20.994,74
7.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	126,52	R\$ 119,39	R\$ 15.105,22
8	SEDE - SUR - RUA PROJETADA 091						R\$ 29.666,75
8.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	300,54	R\$ 3,60	R\$ 1.081,94
8.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	270,49	R\$ 61,46	R\$ 16.624,32
8.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	100,18	R\$ 119,39	R\$ 11.960,49
9	SEDE - BOP - RUA JOSÉ VIEIRA CAVALCANTE						R\$ 183.393,40
9.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.953,00	R\$ 3,60	R\$ 7.030,80
9.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.785,60	R\$ 61,46	R\$ 109.742,98
9.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	558,00	R\$ 119,39	R\$ 66.619,62
10	SEDE - BOP - RUA CRISTINA OLINDA MEDEIROS						R\$ 104.593,51
10.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.113,84	R\$ 3,60	R\$ 4.009,82
10.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.018,37	R\$ 61,46	R\$ 62.589,02
10.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	318,24	R\$ 119,39	R\$ 37.994,67

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - PEDRA BRANCA	DATA:	BDI : 23,38%
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Úrsula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria a Distrito de Santa Cruz do Banabulú do Município de Pedra Branca/CE.	FONTE:	UNIDADE:
LOCAL:	PEDRA BRANCA/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE	Composição	PRÓPRIA
			114,15% 11,31% 10,0023
			0,00% 0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
11	SEDE - BOP - RUA JOÃO ALVES DE MESQUITA						R\$ 45.502,16
11.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	756,15	R\$ 3,60	R\$ 2.722,14
11.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	686,35	R\$ 61,46	R\$ 42.183,07
11.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	5,00	R\$ 119,39	R\$ 596,95
12	SEDE - BOP - RUA ANTONIO SABOIA BEZERRA 2						R\$ 136.974,44
12.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.484,00	R\$ 3,60	R\$ 5.342,40
12.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.356,80	R\$ 61,46	R\$ 83.388,93
12.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	404,08	R\$ 119,39	R\$ 48.243,11
13	SEDE - BOP - RUA PROJETADA 152-B						R\$ 14.447,86
13.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	153,86	R\$ 3,60	R\$ 553,90
13.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	140,87	R\$ 61,46	R\$ 8.645,58
13.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	43,96	R\$ 119,39	R\$ 5.248,38
14	SEDE - BOP - RUA SILVIO TEIXEIRA CAVALCANTE						R\$ 72.455,07
14.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	796,60	R\$ 3,60	R\$ 2.867,76
14.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	728,32	R\$ 81,48	R\$ 44.762,55
14.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	207,93	R\$ 119,39	R\$ 24.824,76
15	SEDE - RIP - RUA FILHOS DE ABRAÃO						R\$ 79.963,47
15.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	851,55	R\$ 3,60	R\$ 3.065,58
15.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	778,56	R\$ 61,46	R\$ 47.850,30
15.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	243,30	R\$ 119,39	R\$ 29.047,59
16	SEDE - RIP - RUA PAU D'ARCO						R\$ 33.692,23
16.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	373,12	R\$ 3,60	R\$ 1.343,23
16.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	345,14	R\$ 81,48	R\$ 21.212,30
16.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	93,28	R\$ 119,39	R\$ 11.136,70
17	SEDE - RIP - RUA VEREADOR MANOEL CAVALCANTE						R\$ 61.218,71
17.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	864,92	R\$ 3,60	R\$ 3.113,71
17.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	790,78	R\$ 61,46	R\$ 48.601,34
17.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	247,12	R\$ 119,39	R\$ 29.503,66
18	SEDE - PEG - LUIZ POLICARPO DE ARIMATEA						R\$ 134.705,29
18.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.434,51	R\$ 3,60	R\$ 5.164,24
18.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.311,55	R\$ 61,46	R\$ 60.607,86
18.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	409,86	R\$ 119,39	R\$ 48.933,19
19	SEDE - PEG - RUA OSVALDO FERREIRA DA SILVA						R\$ 72.332,24
19.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	752,51	R\$ 3,60	R\$ 2.709,04
19.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	683,04	R\$ 61,46	R\$ 41.979,64
19.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	231,54	R\$ 119,39	R\$ 27.643,56
20	SEDE - PEG - RUA JOSÉ VIEIRA BARROS						R\$ 51.823,68
20.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	551,88	R\$ 3,60	R\$ 1.986,77

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - PEDRA BRANCA	DATA:	BDI: 23,38%
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Úrsula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuí do Município de Pedra Branca/CE.	FONTE:	VERBA:
LOCAL:	PEDRA BRANCA/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE	Composição	PRÓPRIA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
20.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	504,58	R\$ 61,46	R\$ 31.011,49
20.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	157,68	R\$ 119,39	R\$ 18.825,42
21	SEDE - PEG - RUA JOSÉ ALMEIDA BRAGA						R\$ 134.094,10
21.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.428,00	R\$ 3,60	R\$ 5.140,80
21.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.305,60	R\$ 61,46	R\$ 80.242,18
21.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	408,00	R\$ 119,39	R\$ 48.711,12
22	SEDE - PEG - RUA MARIA ZAÍRA CAVALCANTE						R\$ 85.754,24
22.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	913,22	R\$ 3,60	R\$ 3.287,59
22.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	834,94	R\$ 61,46	R\$ 51.315,41
22.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	260,92	R\$ 119,39	R\$ 31.151,24
23	SEDE - PEG - RUA DOCA PESSOA						R\$ 90.882,91
23.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	920,70	R\$ 3,60	R\$ 3.314,52
23.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	828,63	R\$ 61,46	R\$ 50.927,60
23.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	306,90	R\$ 119,39	R\$ 36.640,79
24	SEDE - PEG - RUA RAIMUNDO NARDI						R\$ 195.418,10
24.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.081,03	R\$ 3,60	R\$ 7.491,71
24.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.902,66	R\$ 61,46	R\$ 116.937,48
24.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	594,58	R\$ 119,39	R\$ 70.986,91
25	SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A						R\$ 160.978,65
25.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.714,30	R\$ 3,60	R\$ 6.171,48
25.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.567,36	R\$ 61,46	R\$ 96.329,95
25.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	489,80	R\$ 119,39	R\$ 58.477,22
26	SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A-B						R\$ 86.503,84
26.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	921,20	R\$ 3,60	R\$ 3.316,32
26.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	842,24	R\$ 61,46	R\$ 51.764,07
26.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	263,20	R\$ 119,39	R\$ 31.423,45
27	SEDE - PEG - RUA JOÃO LINS DE SOUZA						R\$ 144.260,26
27.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.556,80	R\$ 3,60	R\$ 5.604,48
27.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.419,16	R\$ 61,46	R\$ 87.221,57
27.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	430,80	R\$ 119,39	R\$ 51.433,21
28	SEDE - PEG - RUA MANOEL PEREIRA DE CARVALHO						R\$ 92.325,87
28.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.001,00	R\$ 3,60	R\$ 3.603,60
28.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	915,20	R\$ 61,46	R\$ 56.248,19
28.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	272,00	R\$ 119,39	R\$ 32.474,08
29	SCB - RUA SDO 02						R\$ 36.740,45
29.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	318,00	R\$ 3,60	R\$ 1.144,80
29.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	270,30	R\$ 61,46	R\$ 16.612,64

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - PEDRA BRANCA	DATA:	BDI = 23,38%
DESCRIÇÃO:	Contratação da empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Úrsula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padra Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE.	ORÇAMENTO:	10/2023
LOCAL:	PEDRA BRANCA/CE	VERBA:	028 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE	COMPOSIÇÃO:	PROPRIA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
29.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	159,00	R\$ 119,39	R\$ 18.983,01
30	SCB - RUA FILOMENO TEIXEIRA LIRA-1						R\$ 106.607,52
30.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.080,00	R\$ 3,60	R\$ 3.888,00
30.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	972,00	R\$ 61,46	R\$ 59.739,12
30.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	360,00	R\$ 119,39	R\$ 42.980,40
31	SCB - RUA DOS MURICIS						R\$ 89.210,61
31.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	743,40	R\$ 3,60	R\$ 2.676,24
31.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	679,68	R\$ 61,46	R\$ 41.773,13
31.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	212,40	R\$ 119,39	R\$ 25.358,44
31.4	C0888	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	8,00	R\$ 1.454,37	R\$ 11.634,96
31.5	C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 3.883,92	R\$ 7.767,84
32	SCB - RUA JOAQUIM ALVES						R\$ 75.329,33
32.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	802,20	R\$ 3,60	R\$ 2.887,92
32.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	733,44	R\$ 61,46	R\$ 45.077,22
32.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	229,20	R\$ 119,39	R\$ 27.364,19
33	SCB - RUA SDO 01						R\$ 7.493,49
33.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	79,80	R\$ 3,60	R\$ 287,28
33.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	72,96	R\$ 61,46	R\$ 4.484,12
33.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	22,80	R\$ 119,39	R\$ 2.722,09
34	SCB - RUA MIGUEL BEZERRA DE CARVALHO						R\$ 123.721,81
34.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.085,00	R\$ 3,60	R\$ 3.906,00
34.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	954,80	R\$ 61,46	R\$ 58.682,01
34.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	434,00	R\$ 119,39	R\$ 51.815,26
34.4	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	6,00	R\$ 768,74	R\$ 4.612,44
34.5	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 2.353,05	R\$ 4.706,10
35	SCB - RUA NILDO MURICI						R\$ 113.717,05
35.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.211,00	R\$ 3,60	R\$ 4.359,60
35.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.107,20	R\$ 61,46	R\$ 68.048,51
35.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	346,00	R\$ 119,39	R\$ 41.308,94
36	SCB - RUA MARIA PEREIRA						R\$ 53.303,76
36.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	540,00	R\$ 3,60	R\$ 1.944,00
36.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	486,00	R\$ 61,46	R\$ 29.869,56
36.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	180,00	R\$ 119,39	R\$ 21.490,20
37	SCB - RUA ZECA MURICI						R\$ 108.458,46
37.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.155,00	R\$ 3,60	R\$ 4.158,00
37.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.056,00	R\$ 61,46	R\$ 64.901,76
37.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	330,00	R\$ 119,39	R\$ 39.398,70
38	SEDE - GAL - RUA AFONSO FRUTUOSO DUARTE						R\$ 117.585,91

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - PEDRA BRANCA	DATA:	BDI : 23,38%
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Ursula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE.	FONTE:	VERBA:
LOCAL:	PEDRA BRANCA/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE	Composição	PRÓPRIA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
38.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.278,90	R\$ 3,60	R\$ 4.604,04
38.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.169,28	R\$ 61,46	R\$ 71.863,95
38.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	344,40	R\$ 119,39	R\$ 41.117,92
39	SEDE - GAL - RUA PROJETADA 105 B						R\$ 75.329,33
39.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	802,20	R\$ 3,60	R\$ 2.887,92
39.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	733,44	R\$ 61,46	R\$ 45.077,22
39.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	229,20	R\$ 119,39	R\$ 27.364,19
40	SEDE - GAL - RUA MARIA FERREIRA DE SOUZA (H)						R\$ 84.006,00
40.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	894,60	R\$ 3,60	R\$ 3.220,56
40.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	817,92	R\$ 61,46	R\$ 50.269,36
40.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	255,60	R\$ 119,39	R\$ 30.516,08
41	SEDE - GAL - RUA JOSÉ VERÔNICO FLOR BEZERRA						R\$ 263.845,03
41.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.800,00	R\$ 3,60	R\$ 10.080,00
41.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.632,00	R\$ 61,46	R\$ 161.762,72
41.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	518,00	R\$ 119,39	R\$ 61.844,02
41.4	C0887	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm	SEINFRA	M	11,00	R\$ 1.854,17	R\$ 20.395,87
41.5	C0407	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 4.881,21	R\$ 9.762,42
42	SEDE - GAL - RUA MARIA ELIZÁRIO RODRIGUES						R\$ 216.199,00
42.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.500,00	R\$ 3,60	R\$ 9.000,00
42.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.400,00	R\$ 61,46	R\$ 147.504,00
42.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	500,00	R\$ 119,39	R\$ 59.695,00
43	SEDE - GAL - RUA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA (JATOBÁ)						R\$ 57.515,85
43.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	612,50	R\$ 3,60	R\$ 2.205,00
43.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	560,00	R\$ 61,46	R\$ 34.417,60
43.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	175,00	R\$ 119,39	R\$ 20.893,25
44	SEDE - GAL - RUA ANA MOREIRA DA SILVA						R\$ 70.980,55
44.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	940,00	R\$ 3,60	R\$ 3.384,00
44.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	883,60	R\$ 61,46	R\$ 54.306,06
44.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	111,32	R\$ 119,39	R\$ 13.290,49
45	SEDE - STM - RUA ANTONIO RODRIGUES						R\$ 127.040,63
45.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.287,00	R\$ 3,60	R\$ 4.633,20
45.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.158,30	R\$ 61,46	R\$ 71.189,12
45.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	429,00	R\$ 119,39	R\$ 51.218,31
46	SEDE - STM - RUA NESTOR CAVALCANTE TEIXEIRA						R\$ 205.550,91
46.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.082,36	R\$ 3,60	R\$ 7.496,50
46.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.874,12	R\$ 61,46	R\$ 115.183,42
46.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	694,12	R\$ 119,39	R\$ 82.870,99
47	SEDE - STM - RUA FLORINDA FERREIRA						R\$ 71.503,69

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - PEDRA BRANCA	DATA:	BDI : 23,38%
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Úrsula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabulú do Município de Pedra Branca/CE.	FONTE:	VERBA: 028 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	PEDRA BRANCA/CE	COMPOSIÇÃO:	PRÓPRIA 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE	PREÇO UNITÁRIO:	71,31%
		PREÇO TOTAL:	10,2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
47.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	840,00	R\$ 3,60	R\$ 3.024,00
47.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	648,00	R\$ 61,46	R\$ 39.826,08
47.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	240,00	R\$ 119,39	R\$ 28.653,60
48	SEDE - STM - RUA FRANCISCO AURILEIDE R. ROCHA						R\$ 99.796,48
48.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.011,00	R\$ 3,60	R\$ 3.639,60
48.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	909,90	R\$ 61,46	R\$ 55.922,45
48.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	337,00	R\$ 119,39	R\$ 40.234,43
49	SEDE - STM - RUA NELSON DE OLIVEIRA NEVES						R\$ 63.668,38
49.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	645,00	R\$ 3,60	R\$ 2.322,00
49.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	580,50	R\$ 61,46	R\$ 35.677,53
49.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	215,00	R\$ 119,39	R\$ 25.668,85
50	SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 1						R\$ 105.308,94
50.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.262,47	R\$ 3,60	R\$ 4.544,89
50.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.193,61	R\$ 61,46	R\$ 73.359,27
50.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	229,54	R\$ 119,39	R\$ 27.404,78
51	SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 2						R\$ 117.661,00
51.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.253,00	R\$ 3,60	R\$ 4.510,80
51.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.145,60	R\$ 61,46	R\$ 70.408,58
51.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	358,00	R\$ 119,39	R\$ 42.741,62
52	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						R\$ 181.054,00
52.1	COM-91284255	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	%	100,00	R\$ 1.810,54	R\$ 181.054,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 948.997,00	
VALOR ORÇAMENTO:						R\$ 4.046.008,04	
VALOR TOTAL:						R\$ 4.994.965,04	

4

f

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - PEDRA BRANCA	DATA: BDI : 23,38%															
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Úrsula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Gafiteu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERBAO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,16%</td> <td>71,31%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composição</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERBAO	HORA	MES	REF	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	71,31%	10/2023	Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERBAO	HORA	MES	REF													
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	71,31%	10/2023													
Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%													
LOCAL:	PEDRA BRANCA/CE																
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE																

COM-91284255 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,08650587	R\$ 6.963,71	R\$ 602,40
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,04325293	R\$ 19.999,74	R\$ 865,05
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1.467,45
VALOR:						R\$ 1.467,45



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - PEDRA BRANCA			DATA:	BDI: 23,39%		
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Ursula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE.			PERÍODO:	10/2023	DATA INÍCIO:	10/2023
LOCAL:	PEDRA BRANCA/CE			SEINFRA:	028 SEM DESONERAÇÃO	PERCENTUAL:	114,15% 71,31% 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE			Composições:	PROPRIA	PERCENTUAL:	0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 19.079,76	100,00 % R\$ 19.079,76							100,00 % R\$ 19.079,76
2	SEDE - SUR - RUA SDO 01 SANTA URSULA	R\$ 18.352,61	100,00 % R\$ 18.352,61							100,00 % R\$ 18.352,61
3	SEDE - SUR - RUA ANTONIO CARLIANO DE LIMA MATOS	R\$ 18.030,28	100,00 % R\$ 18.030,28							100,00 % R\$ 18.030,28
4	SEDE - SUR - RUA ROSENDO DE PIPIÃO CAMPELO	R\$ 184.904,14	100,00 % R\$ 184.904,14							100,00 % R\$ 184.904,14
5	SEDE - SUR - RUA CIRILO SIMÃO DE OLIVEIRA	R\$ 79.348,84	100,00 % R\$ 79.348,84							100,00 % R\$ 79.348,84
6	SEDE - SUR - RUA SANTO ANTÔNIO	R\$ 32.171,90	100,00 % R\$ 32.171,90							100,00 % R\$ 32.171,90
7	SEDE - SUR - RUA SÃO FRANCISCO	R\$ 37.466,38	100,00 % R\$ 37.466,38							100,00 % R\$ 37.466,38
8	SEDE - SUR - RUA PROJETADA 091	R\$ 29.666,75	100,00 % R\$ 29.666,75							100,00 % R\$ 29.666,75
9	SEDE - BOP - RUA JOSÉ VIEIRA CAVALCANTE	R\$ 183.393,40	100,00 % R\$ 183.393,40							100,00 % R\$ 183.393,40
10	SEDE - BOP - RUA CRISTINA OLINDA MEDEIROS	R\$ 104.593,51	100,00 % R\$ 104.593,51							100,00 % R\$ 104.593,51
11	SEDE - BOP - RUA JOÃO ALVES DE MESQUITA	R\$ 45.502,16		100,00 % R\$ 45.502,16						100,00 % R\$ 45.502,16
12	SEDE - BOP - RUA ANTONIO SABOIA BEZERRA 2	R\$ 136.974,44		100,00 % R\$ 136.974,44						100,00 % R\$ 136.974,44
13	SEDE - BOP - RUA PROJETADA 152-B	R\$ 14.447,86		100,00 % R\$ 14.447,86						100,00 % R\$ 14.447,86
14	SEDE - BOP - RUA SILVIO TEIXEIRA CAVALCANTE	R\$ 72.455,07		100,00 % R\$ 72.455,07						100,00 % R\$ 72.455,07
15	SEDE - RIP - RUA FILHOS DE ABRAÃO	R\$ 79.963,47		100,00 % R\$ 79.963,47						100,00 % R\$ 79.963,47
16	SEDE - RIP - RUA PAU D'ARCO	R\$ 33.692,23		100,00 % R\$ 33.692,23						100,00 % R\$ 33.692,23



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - PEDRA BRANCA			DATA:	23.39%	
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Ursula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE			PERÍODO:	10/2023	DATA:
LOCAL:	PEDRA BRANCA/CE			SEINFRA:	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31% 10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE			Composições:	PROPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
17	SEDE - RIP - RUA VEREADOR MANOEL CAVALCANTE	R\$ 81.218,71		100,00 % R\$ 81.218,71						100,00 % R\$ 81.218,71
18	SEDE - PEG - LUIZ POLICARPO DE ARIMATEA	R\$ 134.705,29		100,00 % R\$ 134.705,29						100,00 % R\$ 134.705,29
19	SEDE - PEG - RUA OSVALDO FERREIRA DA SILVA	R\$ 72.332,24		100,00 % R\$ 72.332,24						100,00 % R\$ 72.332,24
20	SEDE - PEG - RUA JOSÉ VIEIRA BARROS	R\$ 51.823,68			100,00 % R\$ 51.823,68					100,00 % R\$ 51.823,68
21	SEDE - PEG - RUA JOSÉ ALMEIDA BRAGA	R\$ 134.094,10			100,00 % R\$ 134.094,10					100,00 % R\$ 134.094,10
22	SEDE - PEG - RUA MARIA ZAIRA CAVALCANTE	R\$ 85.754,24			100,00 % R\$ 85.754,24					100,00 % R\$ 85.754,24
23	SEDE - PEG - RUA DOCA PESSOA	R\$ 90.882,91			100,00 % R\$ 90.882,91					100,00 % R\$ 90.882,91
24	SEDE - PEG - RUA RAIMUNDO NARDI	R\$ 195.416,10			100,00 % R\$ 195.416,10					100,00 % R\$ 195.416,10
25	SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A	R\$ 160.978,65			100,00 % R\$ 160.978,65					100,00 % R\$ 160.978,65
26	SEDE - PEG - RUA PROJETADA 148-A-B	R\$ 86.503,84				100,00 % R\$ 86.503,84				100,00 % R\$ 86.503,84
27	SEDE - PEG - RUA JOÃO LINS DE SOUZA	R\$ 144.259,26				100,00 % R\$ 144.259,26				100,00 % R\$ 144.259,26
28	SEDE - PEG - RUA MANOEL PEREIRA DE CARVALHO	R\$ 92.325,87				100,00 % R\$ 92.325,87				100,00 % R\$ 92.325,87
29	SCB - RUA SDO 02	R\$ 36.740,45				100,00 % R\$ 36.740,45				100,00 % R\$ 36.740,45
30	SCB - RUA FILOMENO TEIXEIRA LIRA-1	R\$ 106.607,52				100,00 % R\$ 106.607,52				100,00 % R\$ 106.607,52
31	SCB - RUA DOS MURICIS	R\$ 89.210,61				100,00 % R\$ 89.210,61				100,00 % R\$ 89.210,61
32	SCB - RUA JOAQUIM ALVES	R\$ 75.329,33				100,00 % R\$ 75.329,33				100,00 % R\$ 75.329,33



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - PEDRA BRANCA

OBRA:

DESCRIÇÃO:

LOCAL:

CLIENTE:

Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Ursula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Gaileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiu do Município de Pedra Branca/CE.

PEDRA BRANCA/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE

DATA:

SEINFRA

Composições

BDI:

23,38%

DATA INÍCIO

10/2023

028 SEM DESONERAÇÃO

114,15% 71,31% 0,00%

PROPRIA



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
33	SCB - RUA SDO 01	R\$ 7.493,49				100,00 % R\$ 7.493,49				100,00 % R\$ 7.493,49
34	SCB - RUA MIGUEL BEZERRA DE CARVALHO	R\$ 123.721,81					100,00 % R\$ 123.721,81			100,00 % R\$ 123.721,81
35	SCB - RUA NILDO MURICI	R\$ 113.717,05					100,00 % R\$ 113.717,05			100,00 % R\$ 113.717,05
36	SCB - RUA MARIA PEREIRA	R\$ 53.303,76					100,00 % R\$ 53.303,76			100,00 % R\$ 53.303,76
37	SCB - RUA ZECA MURICI	R\$ 108.458,46					100,00 % R\$ 108.458,46			100,00 % R\$ 108.458,46
38	SEDE - GAL - RUA AFONSO FRUTUOSO DUARTE	R\$ 117.585,91					100,00 % R\$ 117.585,91			100,00 % R\$ 117.585,91
39	SEDE - GAL - RUA PROJETADA 105 B	R\$ 75.329,33					100,00 % R\$ 75.329,33			100,00 % R\$ 75.329,33
40	SEDE - GAL - RUA MARIA FERREIRA DE SOUZA (H)	R\$ 84.006,00					100,00 % R\$ 84.006,00			100,00 % R\$ 84.006,00
41	SEDE - GAL - RUA JOSÉ VERÔNICO FLOR BEZERRA	R\$ 263.845,03					100,00 % R\$ 263.845,03			100,00 % R\$ 263.845,03
42	SEDE - GAL - RUA MARIA ELIZIÁRIO RODRIGUES	R\$ 216.199,00					100,00 % R\$ 216.199,00			100,00 % R\$ 216.199,00
43	SEDE - GAL - RUA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA (JATOBÁ)	R\$ 57.515,85					100,00 % R\$ 57.515,85			100,00 % R\$ 57.515,85
44	SEDE - GAL - RUA ANA MOREIRA DA SILVA	R\$ 70.980,55					100,00 % R\$ 70.980,55			100,00 % R\$ 70.980,55
45	SEDE - STM - RUA ANTONIO RODRIGUES	R\$ 127.040,63					100,00 % R\$ 127.040,63			100,00 % R\$ 127.040,63
46	SEDE - STM - RUA NESTOR CAVALCANTE TEIXEIRA	R\$ 205.550,91					100,00 % R\$ 205.550,91		100,00 %	100,00 % R\$ 205.550,91
47	SEDE - STM - RUA FLORINDA FERREIRA	R\$ 71.503,68					100,00 % R\$ 71.503,68		100,00 %	100,00 % R\$ 71.503,68
48	SEDE - STM - RUA FRANCISCO AURILEIDE R. ROCHA	R\$ 99.796,48					100,00 % R\$ 99.796,48		100,00 %	100,00 % R\$ 99.796,48

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - PEDRA BRANCA

DATA: BDI: 23,38%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - PEDRA BRANCA


DESCRIÇÃO: Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Ursula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE.

LOCAL: PEDRA BRANCA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE

PERÍODO: 028 SEM DESONERAÇÃO
PROPRIA: 0,00%
PROPRIA: 7,31%
PROPRIA: 10/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
49	SEDE - STM - RUA NELSON DE OLIVEIRA NEVES	R\$ 63.668,38							100,00 %	100,00 %
50	SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 1	R\$ 105.308,94							100,00 %	R\$ 63.668,38
51	SEDE - STM - RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 2	R\$ 117.661,00							100,00 %	R\$ 105.308,94
52	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 181.054,00	14,70 %	13,95 %	14,94 %	13,27 %	14,05 %	15,29 %	13,80 %	R\$ 117.661,00
			R\$ 26.614,94	R\$ 25.257,03	R\$ 27.049,47	R\$ 24.025,87	R\$ 25.438,08	R\$ 27.683,16	R\$ 24.985,44	R\$ 181.054,00
			R\$ 733.622,51	R\$ 886.548,50	R\$ 745.999,15	R\$ 662.496,24	R\$ 701.560,41	R\$ 763.264,22	R\$ 688.474,83	R\$
			R\$ 733.622,51	R\$ 1.430.171,01	R\$ 2.178.170,16	R\$ 2.838.686,40	R\$ 3.540.226,81	R\$ 4.303.491,03	R\$ 4.991.965,86	R\$ 4.991.965,86




COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - PEDRA BRANCA	DATA:	BDI : 23,38%		
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Úrsula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabulú do Município de Pedra Branca/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	SEG
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
LOCAL:	PEDRA BRANCA/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE				

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	6,64%
	TOTAL	6,96%

Despesas Indiretas		
DF	Despesas financeiras	3,80%
AC	Administração central	1,00%
R	Riscos	0,50%
	TOTAL	5,30%

T Impostos		
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	PIS	0,65%
	TOTAL	8,65%

BDI = 23,38%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - T)} - 1$$







TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - PEDRA BRANCA	DATA:	BDI : 23,38%		
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Ursula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE.	FORTE	VENHO	HORA	IMP
LOCAL:	PEDRA BRANCA/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					10/2023



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80%	7,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
	TOTAL	18,29%	7,38%

A + B + C + D = 114,15% 71,31%