
VALOR: R$ 39,07 
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C0NSTRUÇ&S 
TECTA 

ESERVZÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA 8RANCNCE, 
ATRAVÉS 00 TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1. 

DATA : 24/11/2023 BDI : 28,82% 

SEINFRA 

SINAPI 

Conp*&çôe 

FONTE  
027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

	

83,85% 	47,76% 	05/2021 

83,55%/4 PA 

	

0,00% 	,' 	0,00% 

9'flas 
28  

CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°  004/2023-CP 

DATA DO 
CERTAME: 

20/11(2023 

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM 
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 

SINAPI M3 0,29530000 R$764,67...ï$.2281 

89993 GRAUTEAMENTO 	VERTICAL 	EM 	ALVENARIA 	ESTRUTURAL. 
AF_09/2021 

SINAPI M3 0,11960000 R$792,79 R$94,82 

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 
A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_0112018 

SINAPI M3 0,84750000 R$ 2.053,03 R$ 1.739,94 

101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 
1.5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 
MECANIZADO. AF_0812020 

SINAPI M3 0,56100000 R$ 170,97 R$ 95,91 

TOTAL Serviço: R$ 3.813,36 

VALOR: R$ 6.409,29 

.3.1. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO'E 
ESGOTO SANITÁRIO. AF1212014 (M) 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

Nk FONTE UNtO ÓEF11ENTE PREØ'UNffÁRJQ 

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850*  GR SINAPI UN 0.01080000 R$ 51,03 R$ 0,55 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0.12700000 R$ 1,77 R$ 0,22 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

SINAPI UN 0.01630000 R$ 57,82 R$ 0,94 

00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 
(NBR 5688) 

SINAPI ' M 1,05000000 R$ 9,56 R$ 10,04 

TOTAL Material: R$ 11,75 

EEN1 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,38000000 R$ 16,50 R$ 6,27 

88267 ENCANADOR OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO 	COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,38000000 R$20,21 R$7,68 

TOTAL MOo de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$13.95 

VALOR: R$ 25,70 

. 14.3.2. 89511 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 (M) 

t 	 . FONTE 3Nt ÇOC!EÍTE 

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850*  GR SINAPI UN 0,02930000 R$ 51,03 R$ 1,50 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,10850000 R$ 1,77 R$0,19 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

SINAPI UN 0,04550000 R$ 57,82 - 	R$ 2,63 

00009839 TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 
PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) 

SINAPI ' M 1.04000000 R$ 21,94 R$ 22,82 

TOTAL Material: Ft$ 27,14 

FONTE UNJO cOEFIENÊ.. poÂ 

88248 AUXILIAR DE ENGANADOR OU 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM SINAPI H 0,32500000 R$ 16,50 R$ 536 

88267 ENGANADOR 	OU 	BOMBEIRO 
COMPLEMENTARES 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI 
1 

H 0.32500000 R$ 20,21 R$ 6,57 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 11,93 

11 

RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAIRAS-CE, CEP.: 62.190-000 
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TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20,160.697/0001-75 
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;Í 
v. 

A 
CONSTRUÇÕES E SER VXÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAÍCE. 
ATRAVÈS DO TERMO DE COMPRIMISSO N*  202142968-1. 

DATA: 24/11/2023 BDI :28.82% 

FONT8 
SEINF 

SINAPI 

Con,o&ç5e 

:Ão 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022)04 COM OESONERAÇAO 

PROPRIA 

	

83,85% 	47,76% 

	

83.55% 	47,46% 

	

0,00% 	0,00% 

05)2021 

0512022 CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2023-CP 

DATADO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

14.3.3.89732 JOELHO 45 GRUS,PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PRDIAL, DN 50 MM, JÜNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADÓ EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN) 

ON'It. UNID QÉFICrE$fE' 

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 
5688) 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,18 R$ 2.18 

00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, P8, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL 

SINAPI UN 1,00000000 R$3,34 R$3.34 

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400*  GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) 

SINAPI UN 0,02000000 R$ 21,06 R$ 0,42 

- TOTAL Material: R$ 5,94 

• T' FQNTE? :tfl,P Ó6IctEITE. 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,13000000 R$ 16,50 R$ 

88267 ENCANADOR 	OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,13000000 R$20,21 R$2,63 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 4,78 

VALOR: R$ 10,72 

14.3.4. 89739 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12(2014 (UN) 

Mnat411 1 ONT UNID COEFtØENtE PREÇUtÁ 

00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 
5688) 

SINAPI 
- 

UN 1,00000000 R$3,21 R$3,21 

00003519 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 7.90 R$7,90 

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA '  
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400*  GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) 

SINAPI UN 0,03000000 R$ 21,06 R$ 0,63 

TOTAL Material: R$ 11,74 

fnês oerentares QN'rE ~TE PA  iJ#Ø  
58245 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SINAPI H 0,19000000 R$ 16,50 R$ AM 

88267 ENCANADOR OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,19000000 R$20,21 R$3.84 

/ 
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares: 
R$ 6,98 

VALOR: R$ 18,72 

  

14.3.5.89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF1212014 (UN) 

uj. pFtIEN PROiiÁR 

00000298 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 
5688) 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,18 R$ 2,18 

00003526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,67 R$ 2,67 

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400*  GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) 

SINAPI UN 0,02000000 R$ 21,06 R$ 0,42 

TOTAL Material: R$ 5,27 

.•) 01,10 
TECTA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160,697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAIRAS-CE, CEP,: 62.190-000 
(88) 9.9448-14411 grupotecta@hotmail.com  
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14.3.6. 89737 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_1212014 (UN) 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

'FONTE' u 
00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 

5688) 
SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,21 R$ 3,21 

00003509 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,96 R$ 6,96 

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, 	EMBALAGEM DE 	400 	GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO 	E OUTROS) 

SINAPI UN 0,03000000 R$ 21,06 R$ 0,63 

TOTAL Material: R$10,80 

' 

CONSTRUÇÕES 
TECTA 

E SERVIÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1. 

DATA: 24/11/2023 ;Bói :28,82% 

SEINFRA 

SINAPI 

Cornpo*lçõe 

' 	" VER$40 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇAO 

PROPRIA 

' 
83856 	47,76% 

83,55% 	47,46% - 
0.00% 

e- 

05/2021 

05/2022 

Q 

CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N"004/2023-CP 

DATADO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

.9j#flas 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM SINAPI -1 0,13000000 R$1 

88267 ENCANADOR 	OU 	BOMBEIRO 
COMPLEMENTARES 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13000000 R$ 20,21 R$ 2,63 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 4,78 

VALOR: R$ 10,05 

gud FONTE- 	. UNIO COEFqNTE 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,19000000 R$ 16,50 R$ 3,14 

88267 ENCANADOR OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0.19000000 R$20,21 R$3,84 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 6,98 

VALOR: R$ 17,78 

14.3.7. 89685 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_f 2/2014 (UN) 

FONTE' UNID COEFICENfE' RIO,' 

00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA 
ESGOTO PREDIAL 

SINAPI UN 2,00000000 R$ 3,48 R$ 6,96 

00020142 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU 
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 39,91 R$ 39,91 

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM 	DE *400*  GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) 

SINAPI I UN 0,06000000 R$ 21,06 R$ 1,26 

TOTAL Material: R$ 48,13 

,FONT 	 CQEFIcE 	 UMTÁ 

88248 	AUXILIAR DE ENCANADOR OU 	BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 	SINAPI 	H 	0,08000000 	RO 16,50 	R$ 1,32 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,08000000 R$ 20,21 R$ 1,62 
COMPLEMENTARES 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 	 4$ 2,94 
Complementares 

VALOR: R$ 51,07 

14.3.8.89685 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUN1A ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (UN) 

FONTE UNtO COE)ICIENT.E P(Ç,O LINI11ô ,, 	13TAt 

00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA 
ESGOTO PREDIAL 

SINAPI UN 2,00000000 R$ 3,48 R$ 6,96 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MÀIA DA CONCEIÇÂO, 510, PAULO MALAQUÍAS, GROAÍRAS-CE, CEP.: 62.190-000 
(88) 99448-14411 grUpotecta©hotmail.com  
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AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

88248 

88267 

SINAPI H 

H SINAPI 

Ul 

0,08000000 

0,08000000 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

VALOR: 

R$2,94'  

R$ 16,50 

R$ 20,21 

R$ 1,32 

R$ 1:62 

00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 
5688) 

00003898 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL 

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400*  GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) 

14.3.10. 89774 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_1 212014 (UN) 

ÓOEF6O(ENTE 

R$ 3,21 R$ 3,21 UN SINAPI 1,00000000 

R$ 5,82 R$ 5,82 UN SINAPI 1,00000000 

UN SINAPI 0,03000000 

88248 AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM SINAPI H 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88267 ENGANADOR 	OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI H 
COMPLEMENTARES 

R$ 2,15 

R$ 2,63 

R$ 16,50 

R$ 20,21 

0,13000000 

0,13000000 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

Es 4,78 

R$ 0,63 

R$ 9,66 

R$ 21,06 

TOTAL MateriaL 

2 

p 
c 	1 

' 

TECTA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

-. 

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1. 

DATA : 24/11/2023 BDI: 28,82% 

SEINFRA 

SINAPI 

Compos/çôe 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇÂQ 

PROPRIA 

	

83,85% 	47,76% 

	

83,55% 	47,46% 

	

0,00% 	0,00% 

05/2021 

55/2022 CERTÂME: CdNCORRÊ'NIA PÚBLICA N° 004/2023-CP 	 ' 

DATA 90 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

00020142 . 
- 

JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU 
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 39,91 R$ 39,91 

00020078 

-" 
 

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, 	EMBALAGEM 	DE 	*400*  GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) 

SINAPI UN i,06000000 R$ 21.06 R$ 1,26 

TOTAL MaterIal: R$ 48,13 

14.3.9. 89685 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_1212014 (UN) 

'QNTE PR 

00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA 
ESGOTO PREDIAL 

SINAPI UN 2,00000000 R$ 3,48 R$ 6.96 

00020142 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO 01) 
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 39,91 R$ 39,91 

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400*  GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) 

SINAPI UN 0,06000000 R$ 21,06 R$ 1,26 

TOTAL Material: Es 48,13 

aol 

88248 AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,08000000 R$ 16,50 R$ 1,32 

88267 ENGANADOR 	OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO 	COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,08000000 R$ 20,21 R$ 1,62 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 2,94 

R$ 51Q VALOR: 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
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(88) 9.9448-1441 1 grupotectaihotmaiI.com  
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0 ,5 

VALOR,  

çob UNID, 

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA 0,03100000 R$ 44,71 10026 KG R$ 1,39 

SOLUÇÂO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA 0.04800000 R$ 38,83 1888 L R$ 1,86 

TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL 

19096 

TOTAL Material: R$ 8,29 

SEINFRA 1.00000000 R$ 5,04 R$ 5,04 UN 

qI 
CONSTRUÇÕES 

TECTA 
E SERVIÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONTRATA Ç AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTR UÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N1  202142968-1. 

DATA: 24/11/2023 BOI: 28,82% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Co*po*iç4e 

20/11/2023  

ER8Ã1i 

027.1 COM DESONERAAO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

.49  

	

83,85% 	47,76% 

	

83,55% 	47,46% 

0.00% 

, 

- 

05/2021 

05/2022 CERTAME: CONCORRENCIA PÚBLICA N*  004/2023-CP 

DATADO 
CERTAME: 

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE  

14.3.11. 89549 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM,IJUNTA  ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 (UN) 

& ,. ONt L UN)Ç CQIE4Y 7 PEUN!T 

00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA 
ESGOTO PREDIAL 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,48 R$ 3,48 

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM 	DE *400*  GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) 

SINAPI UN 0,03000000 R$ 21,06 R$ 0,63 

00020045 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA 
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,05 R$ 8,05 

TOTAL Material: R$ 12.16 

FONTE , UNID P$çQÂI' tt3.7 
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES • 
SINAPI H 0.07000000 R$ 16,50 R$ 1,16 

88267 ENCANADOR OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI 1 H 0,07000000 R$20,21 R$1,41 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

R$ 2,57 

VALOR: R$ 14,73 

  

14.3.12. C4822 TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 5OMM (UN) 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,09000000 R$ 16,77 R$ 1,51 

2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,09000000 R$20,32 R$ 1,83 

4 ,  

TOTAL Mão de Obra 	 R$ 3,34 

VALOR: 	R$ 11,63 

14.3.13. C4823 TERMINAL DE VENTILACAO PVC 75 MM (UN) 

$Nt. E 

10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,03400000 R$ 44,71 	R$ 1,52 

11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,05200000 R$ 38,83 	R$ 2,02 

19051 TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL 

SEINFRA 1 UN 1,00000000 R$ 8,38 	R$ 8,38 

TOTAL Material: 	R$ 11,92 

- 	MONTE UfD COEFICIEN* 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,09000000 R$ 16,77 R$ 1,51 

2320 ENCANADOR SEINFRA H 0.09000000 R$ 20,32 R$ 1,83 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
* RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAiRAS-CE, CEP.: 92.190-000 

-, (88) 9.9448-1441 1 grupotecta©hotmail.com  
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R$ 15,26 

Rã 3.34 TOTAL Mão de Obra: 

VALOR: ~.a 
Lf / 

1, 0 pacJø2'S , 

\' 	C.P.L. /t Ie 

qI 
CON~ES 

7ffCT.4 

, 

E SERVIÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRIJÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE,
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1. 

DATA: 24/11/2023 SEM: 28,82% 

SEINFRA 

SINAPI 
ConpoiçÕe 

031.1 COM DESONERAÇAO 

2022104 COM DESONERAÇÃO 
PROPRIA 

83.85% 
83,55% 

0,00% 

47.78%0512021 
47,46% 	05/2022 

0.00% 
CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2023-CP 

DATA DO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

1' 344. 898"fÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (UN) 

P*e U COEPKIENTE 1ó1*TR1b TOTAL 

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 
5688) 

SINAPI UN 1,00000000 R53,86 R$3.86 

00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA 
ESGOTO PREDIAL 

SINAPI 
- 

UN 1,00000000 R$ 3,48 R$ 3,48 

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM 	DE *400* GR (USO EM PVC. ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) 

SINAPI UN 0,09200000 R$ 21,06 R$ 1,94 

00020178 TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 
PLUVIAIS PREDIAIS 

SINAPI UN 1,00000000 R$49,29 R$49,' 

TOTAL Material R$ 58,57 

E/sd 	 Ia NTE "UN1D. ROl ÁRIÓ 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

HIDRÁULICO COM SINAPI H 0,13000000 R$ 16.50 R$ 2,15 

88267 ENCANADOR 	OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO 
COMPLEMENTARES 

COM ENCARGOS SINAPI H 0,13000000 R$ 20,21 R$ 2,63 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

Rã 4,78 

VALOR: R$ 63,35 

14.3.15. 89696 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_1 2/2014 (UN) 

-. øih' JNI bEtIiTE JÇO UP4!tÀi 

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 
5688) 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,86 R$ 3,86 

00000298 ANEL BORRACHA, Dl') 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA 
ESGOTO PREDIAL 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,48 R$ 3,48 

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM 	DE '400° GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) 

SINAPI UN 0,09200000 R$ 21,06 R$ 

00020178 TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 
PLUVIAIS PREDIAIS 

SINAPI UN 1,00000000 R$49.29 R$49.29 

TOTAL Material: Rã 58,57 

c" 	1 - . 	-FONTE MMD 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,13000000 R$ 16,50 R$ 2,15 

88267 ENCANADOR 	OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO 	COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,13000000 R$20,21 R$2,63 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

Rã 4.78 

VALOR: R$ 63,35 

14.3.16.89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN) 

4 ONE UN1Ø CINTE TGTAL 

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR SINAPI UN 2,00000000 R$ 2,18 R$ 4.36 
5686) 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAIRAS-CE, CEP.: 62.190-000 
(88) 9.9448-1441 1 grupotecta@hotmail.com  
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VALOR: R$ 19,00 

00006142 CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM 
PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPL.A E ESPUDE 

14.3.17. 89687 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12!2014 (UN) 

ERC%NT PREÇôONITÁRI6 tQT 

00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA 
ESGOTO PREDIAL 

SINAPI UN 2,00000000 R$ 3,48 R$ 6,96 

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM 	DE *400*  GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) 

SINAPI UN 0,06000000 R$ 21.06 R$ 1,26 

00020177 TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 
PREDIAIS 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 32,30 R$ 32,30 

TOTAL Material: R$ 40,52 

--. 	- on  \ UNtO COEF 	L'VE !REÇ 	NrØi 

88248 AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0.08000000 R$ 16,50 R$ 1,32 

88267 ENCANADOR 	OU 	BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES  

SINAPI 1-1 0,06000000 R$ 20,21 R$ 1,62 

1 
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares: 
R$ 2,94 

VALOR: R$ 43,46 

TOTAL Material. R$ 7,86 

15.1. 95470 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA  BRANCA, INÇLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 
AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF_1012016 (UN) 

SINAPI R$ 7,86 UN R$ 7,86 1,00000000 

CONSTRUÇÕES 
TECTA 

' 

ESERVIÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONTRATAQÂO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1 - 

DATA :24/11/2023 BOI: 28,82% 

FONTE 
SEINFRA 

SINAPI 

Conpos1çÔe 

' 
027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

83,05% 	47,76% 	05/2021 

83,26" l?50022 

O 	0,00% 

paginas 0 / 

CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°  00412023-CP 

DATADO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

, 
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 

ELASTICA, 	EMBALAGEM 	DE °400° GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS) 

SINAPI UN 0,04000000 0,84 

00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL 

SINAPI UN 1,00000000 R$7,55 R$7,55 

TOTAL Material: Es 12,75 

FONTE UNIO 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0.17000000 R$ 16,50 R$ 2,81 

88267 ENCANADOR 	OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0.17000000 R$20,21 R$3,44 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 6,25 

'< rONT9 UNIO OEFICtENTE 4RØ 

95469 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM 	LOUÇA 
BRANCA - 	FORNECIMENTO 	E 	INSTALAÇÃO. 	AF,,,01/2020 

SINAPI UN 1,00000000 R$268,26 R$268,26 

TOTAL Serviço: R$ 268,26 

VALOR: R$276,12 

15.2. 99635 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 12", ACABAMENTO METALJCO 
AF0812021 (UN) 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

'- 	ç( FONTE UNIO COEFIIE.NW REÇOÂRI TA1 

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM 	50 M (LX C) SINAPI UN 0,01920000 R$ 17,20 R$ 0,33 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÂI, 510, PAULO MALAQUIAS, GROA1RAS-CE, CEP.: 62.190-000 

E (88) 9.9448-14411 grupotecta@hotmaiI.co ,  
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VALOR: R$ 350,09 

Página: 208 TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS) CNPJ: 20.160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAÍRAS-CE, CEP,: 62.190-000 
(88) 9.9448-14411 grupotecta@hotmail.com  

00010228 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 112 " E ACABAMENTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 315,81 R$ 315,81 
METALICO CROMADO 

TOTAL Material: R$ 316.14 

-Obra 0mãfricírg UNiD COEPbEtE EiÃRIO 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,92490000 R$ 16,50 R$ 15,26 

88267 ENCANADOR 	OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,92490000 R$ 20,21 R$ 18,69 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 33,95 

15.3. 100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0112020 (UN) 

L $ 
00006142 CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM 

PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE 
SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,86 R$ 7,86 

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM 	10 M (LX C) SINAPI UN 0,03650000 R$ 4,66 R$ 0,17 

00010432 MICTORIO 	INDICUDUAL, 	SIFONADO, 	LOUCA 	BRANCA, 	SEM 
COMPLEMENTOS 

SINAPI UN 1,00000000 R$308,53 R$308,53 

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA 
DE NYLON TAMANHO S-8 

SINAPI UN 2,00000000 R$ 20,97 R$ 41,94 

00021112 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO 
COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO 

SINAPI UN 1,00000000 R$271,85 R$271,85 

TOTAL Material: R$ 630,35 

'd8 Oc Coetj FøNTE tiMO COEFNT. REÇcÇUMTÃ T& 

88267 ENGANADOR OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 1,00900000 R$20,21 R$20,39 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31790000 R$ 16.57 R$ 5,27 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 25,66 

VALOR: R$666 Iço 

15.4. 86937 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0112020 (UN) 

QNTE UNtO OFt6tEtE PEÇO 	a. 

86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF0I/2020 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 129,69 R$ 129,69 

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 
- 

1,00000000 R$ 11,20 R$ 11,20 

86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU 
LAVATÓRIO, 	COM 	OU 	SEM 	LADRÃO - 	FORNECIMENTO 	E 
INSTALAÇÃO. 	AF_01 /2020 

SINAPI UN 1,00000000 R$48,08 R$48,08 

TOTAL Serviço: R$188,97 

VALOR: R$ 188,97 

jo. u~ e 
p uj 

c 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANC.AJCE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N° 202142961 

DATA: 24/11/2023 BDI: 2882% 

SEINFRA 

SINAPI 

Composlçãe 

" 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

	

03,85% 	4776% 

	

83.55% 	47,46% 

	

0.00% 	0.00% 

050021 

05/2022 CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2023-CP 

TE 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS. 

DATA DO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

/IPA1 o" 

f ) 

ir 

15.5. 86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF,01/2020 (UN) 



4 
TECTA 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: 

q 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1. 

DATA: 24/11/2023 BDI :28,82% 

FONTE 	' 
SEINFRA 

SINAPI 

Composlç0e 

- 

' 
027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

	

83.85% 	47.76% 

	

83,55% 	47.44S("'  

0,00% 

ui 

05/2021 

CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N*  0O4/2O23-CP 

DATADO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

00001743 CUBA ACO INOX (AIS[ 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE 
*46 X 30 X 12*  CM 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 143,58 

00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,29740000 R$ 46,72 R$ 13,89 

TOTAL Material: R$ 157,47 

: 
ONTE, UNtO 

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47740000 R$ 20,42 R$ 9,75 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.15040000 R$ 16,57 R$ 2,49 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 12.24 

VALOR: R$ 169,71 

  

15.6. 86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 UM k- FOKNECIMNTO E INSTALAÇAO. AF_U1/2020 (UN) 

1 	
teiia( FONTE UPIDCQFICIENTE P*E3 UNt1'ARIÇ 

00001743 * 
CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE 
*46X30X12*CM 

SINAPI UN 1.00000000 R$ 143,58 R$ 143,58 

00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0.29740000 R$ 46,72 R$ 13,89 

TOTAL Material: RI 157,47 

t ÇIe4 ' ONTE UNID, COERtETt 

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47740000 R$ 20,42 R$ 9,75 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15040000 R$ 16,57 R$ 2,49 

1 

* 	
, 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

RI 12,24 

VALOR: R$ 169,71 

1
15.7. 100852 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO  INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF0112020 (UN) 

FONTE UNtO COEFICIENTE PRÕ uNrtXRó 

0001747 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 -. 
DE *56  X 33 X 12*  CM 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 157,86 R$ 157,86 

00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,34600000 R$ 46,72 R$ 16,17 

TOTAL Material: RI 174,03 

, 	FONT UNID - -COEFtÇiEMT 

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47740000 R$ 20,42 R$ 9,75 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1-1 0,15040000 R$ 16,57 R$ 2,49 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

RI 12,24 

VALOR: R$ 186,27 

15.8. 86804 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENT 	PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_0112020 (UN) 

F9NTE. UNtO ÇOEFjNTE OUMÀI 4 	iAJ 

00010425 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), 
DIMENSOES °40 X 30° CM 

SINAPI 1 UN 1,00000000 R$ 80,23 RE 80,23 

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA 
DE NYLON TAMANHO S-8 

SINAPI 1 UN 2.00000000 R$ 20,97 R$ 41,94 

00037329 REJUNTE EPDXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,03040000 R$ 90,59 R$ 2,75 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
RUA ÓOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROA1RAS-CE, CEP.: 62.190-000 
(88) 9.9448-14411 grupotectahotmail.com  

Página: 209 



VALOR: R$ 135,87 

VALOR: R$ 372,18 

Página: 210 TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
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TECT4 , 
CONS1RUÇÕES E SERVIÇOS 

' 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

'Fõ

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COM PRIMISSO N°202142968-1. 

DATA : 24/11/2023 BDI :28,82% 

SEINFRA 

SINAPI 

Compoiç8e 

so 
027,1 COM DESONERAÇÃO 

2522/54 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

8385% 	4776% 

83,55% 	47,46% 

0,00% 	0,00% 

050021 

05/2022 CERTAME: CONCORRÊNCIA PILICA N° 004/2023-CP 	' 
DATA DO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNIC(PIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

TOTAL Material: R$ 124,92 

10N1'E 

SINAPI H 0,38700000 R$ 20,21 R$ 7,82 

SINAPI H 0,18860000 R$ 16,57 R$ 3,13 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 10,95 

VALOR: R$ 135,87 

15.9. 86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF0112020 (UN) 

8826 

88316 	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

NCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

UNIO 0RC 

00010425 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), 
DIMENSOES *40  X 30° CM 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 80,23 

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA 
DE NYLON TAMANHO S-8 

SINAPI UN 2,00000000 R$ 20,97 

00037329 REJUNTE EPDXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,03040000 R$ 90,59 

TOTAL Material: 

mil 
88267 ENCANADOR OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO 	COM 	ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
SINAPI H 0,38700000 R$ 20,21 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18860000 R$ 16,57 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 41,94 

R$ 124,92 

R$ 7,82 

R$ 3,13 

R$ 2.75 

R$ 10,96 

15.11. 86872 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 301- OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF0I/2020 (UN) 

ti' c 

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA 
DE NYLON TAMANHO S-8 

SINAPI UN 6,00000000 R$ 20,97 

00037329 REJUNTE EPDXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,07020000 R$ 90,59 

00020271 TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30*  L SINAPI (JN 1,00000000 R$ 462,27 

TOTAL Material: 

(ON UNID 1' 

88267 ENCANADOR 	OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO 	COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 1,76890000 R$ 20,21 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,71110000 R$ 16,57 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 125,82 

R$ 6,36 

R$ 462,27 

R$ 594,45 

R$ 35,75 

R$ 11,78 

R$ 47,53 

un 1,00000000 

15.10. - Lavatório de sobrepor, Doca ou equivalente (un) 

UNID COEqENTE 

Lavatório de sobrepor, Deca ou equivalente R$ 372,18 

TOTAL OUTROS: 

OR 

R$ 372,1 



q 
TECTA 

CONSTROÇ&S e SERVIÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1, 

DATA :24/11/2023 BOI :28,82% 

PON 

SEINFRA 

SINAPI 

Compoçôo 

0271 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

ø'\ 

	

83,05% 	47,76% 

	

83,55% 	47,46% 

	

0,00% 	0,00%  

05/2021 

05/2022 CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2023-CP 

DATA DO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

VALOR: R$ 641,98 

15.12. 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.112 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0112020 (UN) 

FONTE ÜNID COEFICIENTE 

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM 	10 M (LX C) SINAPI 	1 UN 0,03320006 RO 4,66 R$ 0,15 

00008148 SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA 
LAVATORIO, 	1 	X 	1.1/2 

SINAPI 	' UN 1,00000000 R$ 8,90 R$ 8,90 

TOTAL Material: R$ 9,05 

Ei' 

88267 ENCANADOR OU 	BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 	ENCARGOS SINAPI 1-1 0,08450000 R$ 20,21 R$ 1,71 
COMPLEMENTARES 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02660000 R$ 16,57 R$ 0,44 

TOTAL Mão de Obra com Encargos R$ 2,15 
Complementares: 

VALOR: R$ 11,20 

15.13. 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORN CIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 (UN) 

Maer4 	 > FONTE '° UNID ÇOIO*ENT PREÇUN1I , 	OTA 

00001368 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 
TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) 

SINAPI ' 
1 

UN 1,00000000 R$62,01 R$62,01 

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM 	10 M (LX C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 4,66 R$ 0,10 

TOTAL Material: R$ 62,11 

21  
UN t OTALZ  

88267 ENCANADOR OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO 	COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,44670000 R$ 20,21 R$ 9,03 

68316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.14070000 R$ 16,57 R$ 2,33 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$11,36 

VALOR: R$ 73,47 

15.14. 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIkAÇÃO. AFOI!2020 (UN) 

,ff,na1 FO?E UNID CEFtCLENTI PEÇO\/NITÁR1O < T9JÍ. 

tóJi1703 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA SINAPI UN 1.00000000 R$ 24,78 R$ 24,78 

TOTAL Material: R$ 24,78 

' 	FONTE - UNID ' -OEFICIENT 

88267 ENCANADOR OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0.31620000 R$20,21 R$6,39 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.09960000 R$ 16,57 R$ 1,65 

TOTAL Mâc, de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 8,04 

VALOR: R$ 32,82 

15.15. 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CÈOM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020 (UN) 

FONTE UNID OERÇENTE REO/ AI& 

RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAIRAS-CE, CEP.: 62.190-000 
(88) 9.9448-14411 grupotectahotmail.Com  



R$ 8,39 R$ 16,77 0,50000000 

R$ 10,39 R$ 20,77 0,50000000 

R$ 18,78 TOTAL Mão de Obra: 

R$ 158,10 VALOR: 

0H 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 

2312 ELETRICISTA SEINFRA H 

15.18. 86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0112020 
(UN) 

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM 	10 M (LX C) SINAPI UN 

00036791 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA SINAPI UN 
ALTA, COM AREJADOR (REF 1195) 

R$ 0,10 R$4.66 

R$ 108,37 

R$ 108.47 

0,02100000 

1,00000000 R$ 108,37 

TOTAL Material: 

Pa9sfl'5 	.? 

TECTA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

4PJ

CONSTRUÇAO 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

IDE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1. 

DATA: 24/11/2023 BDI :28,82% 

SEINFRA 

SINAPI 

Csmposlç0e 

ç' 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/94 COM DESONERAÇÀO 

PROPRIA 

	

83,85% 	47,76% 

	

83,55% 	47,46% 

	

0,00% 	0,00% 

05/2021 

05/2022 CERTAME: CONCORÉNCIA PÚBLICA N° 004/2023-CP 	' 	- 

DATA DO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

00011758 SABONETEIRA PLASTIÇA TIPQ DISPENSER PARA SABONETE 
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML 

SINAPI 	' UN 1,00000000 R$ 56.73 R$ 56,73 

TOTAL Material: R$ 56,73 

'sJdom En&psmpIemer8ares FONTE,, DM0 COc*NTá PRE&(Nt$ «/ 

88267 ENCANADOR 	OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO 	COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - 

SINAPI H 0,31620000 R$20,21 R$6,39 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09960000 R$ 16.57 R$ 1,65 

TOTAL M8r de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 8,04 

VALOR: R$ 64.77 

15.16. C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN) 

- 	ÓNT UM CØEFIIENtE 

10797 CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2' SEINFRA UN 1,00000000 R$ 50,43 R$ 5043 

11180 FITA DE VEDAÇÂO SEINFRA M 0,28000000 R$ 0.28 R$ 0,08 

TOTAL Material: R$ 50,51 

UN : cøENTs P 

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000 R$ 16,77 R$ 8,39 

12320 ENCANADOR - SEINFRA 1-1 0,50000000 R$ 20,32 R$ 10,16 

TOTAL Mão de Obra: R$ 18,55 

VALOR: R$ 69,06 

15.17. C2507 TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO) (UN) 

M961é1 	 1 FONTE ItD CpEFJItE PRNtt T*TAL 

12134 	TORNEIRA ELETRICAAUOM. 220V-2500W SEINFRA UN 1,00000000 R$ 139,32 R$ 139,32 

TOTAL Material: 	R$ 139,32 

-:: 	 , 	1 	1,1'., 	, 	
,--- 

:ONTÊT'. 

88267 ENCANADOR OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO 	COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,09600000 R$20,21 R$1,94 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03030000 R$ 16,57 R$ 0,50 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS. GROAIRAS-CE, CEP.: 62.190-000 
(88) 9.9448-1441 1 grupotecta@hotmail.com  
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VALOR: 
	

R$ 110,91 

TOTAL Mão de Obra com Encargoà 
Complementares: 

qI 
TI CTA 

CONSTIwÇÕES ESRVJÇ0S 

RELATÓRIO ANALÍTICO - CO1VIPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N 202142968-1. 

DATA: 24/11/2023 BDI :28,82% 

FONTE 
SEINFRA 

SINAPI 

Conpo51ç0 

VE5* t 
0271 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

J1 

	

83,85% 	47,76% 	05/2021 

	

83,55% 	47,48% 	05/2022 

0,00%o 
,.5CIP%& o' 

f 

CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 004/2023-CP 

DATADO 
CERTAME:

10  20/11/2023 

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

15.19. 86910 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF_01/2020 (UN) 

4í si PONTE UNID CØEFI9IEHTE pRE/Q uARIo TAL% 

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM 	10 M (LX C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 4,66 R$ 0,10 

00011773 TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA 
MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167/1168) 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 96,01 R$ 96,01 

TOTAL Material: R$ 96,11 

FONTE' UNIO CO6It(ENYE PRMt. OTA 

88267 ENCANADOR OU 	BOMBEIRO HIDRÁULICO 	COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,11640000 R$20,21 R$2,35 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03670000 R$ 16,57 R$ 0,61 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 	 P8 2,96 
Complementares: 

VALOR: R$ 99,07 

15.20. - Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.d, DECA ou similar (un) 

'FONTE um 1  COEF1ÇIEN'& 

Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, 
ref.1173.C, DECA ou similar 

un 1,00000000 R$ 325,11 R$ 325,11 

TOTAL OUTROS: R$325,11 

VALOR: R$ 325,11 

'115.21. - Torneira para lavatório com acionamento por alavanca (un) 

ffi UNtO ONT 

- 	Torneira para lavatório com acionamento por alavanca un 1,00000000 R$ 191,32 R$ 191,32 

 

	

TOTAL OUTROS: 
	

R$ 191,32 

	

VALOR: 
	

R$ 191,32 

 

 

 

  

15.22. 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO éOM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020(UN) 

FONTE UNtO W. 	F1 1RE 	ÀRO 1IL4 

00011758 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 56,73 R$ 56,73 

TOTAL Material: R$ 56,73 

FONTE (P410 CIENTE PRÇÓUNlTJ.4  

88267 ENCANADOR OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,31620000 R$ 20,21 R$6,39 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09960000 R$ 16,57 R$ 1,65 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 8,04 

VALOR: R$ 64,77 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
! RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAIRAS-CE, CEP.: 62.190-000 

(88) 9.9448-14411 grupotectaihotmaiI.com  
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TOTAL Material: R$ 37738 t 

'1"e\ 

t3Irt 
C .P t. 	' 

t 

TECTA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

'u I ATRAVÉS 

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 

DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1. 

DATA: 24/11/2023 BOI :28.82% 

FONTE' 

SEINFRA 

SINPl 

Conoiç8e 

M5 
027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

	

83,85% 	47,76% 

	

83,55% 	47.46% 

	

0,00% 	0,00% 

05/2021 

05/2022 CERTAME: CONÇORRÉNCIA PÚBLICA N° 004/2023-CP 

DATA DO 
CERTAME: 

20/11/2023 

' 	. 	- 
LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

15:23. 95547 SABONETEIRA PLASTICÀ TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF01/2020 (UN) 

ít ?ONE VNID RÉNT opMrÀr TAug 

00011758 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML 

SINAPI UN 1,00000000 R$56,73 R$56,73 

TOTAL Material: R$ 56,73'  

- 	 . FONTE Uj44D CO EO 

88267 ENCANADOR 	OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,31620000 R$20,21 R$6,39 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 - SINAPI H 0,09960000 R$ 16,57 R$1,65 
- 	

. TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 8,04 

VALOR: R$ 64, 

15.24. - Cabide metálico, Doca ou equivalente (un) 

FONTE UN(D 

Cabide metálico, Deca ou equivalente 	 o un 1.00000000 R$ 33,23 R$ 33,23 

TOTAL OUTROS: R$ 33,23 

VALOR: R$ 33,23 

15.25. 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO SÓ CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_0112020 (UN) 

àÉ FÓàTE IN1D qOEENT tPTAL 

00036081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 261,46 R$ 251,46 

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA 
DE NYLON TAMANHO S-8 

SINAPI UN 6,00000000 R$ 20,97 R$ 125,82 

88267 ENCANADOR OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO 	COM 	ENCARGOS SINAPI H 	0,94850000 R$ 20,21 R$ 19,17 
COMPLEMENTARES 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 	0,29880000 R$ 16,57 R$ 4,95 

TOTAL Mão de Obra com Encargos R$24,12 
Complementares: 

VALOR: R$ 401,40 

15.26.10d67 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF01/2020 (UN) 

MONTE mID CØEFENXE ONtT P$$1 É 

00036205 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 235.84 R$ 235,84 

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA 
DE NYLON TAMANHO S-8 

SINAPI UN 6,00000000 R$ 20,97 R$ 125,82 

TOTAL Material: R$ 361,66 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAIRAS-CE, CEP.: 62.190-000 
(88) 9.9448-14411 gwpotecta@hotmail.com  
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' 

TECTA 
cONSTRUÇÕES ESERVIÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1. 

DATA: 24/11/2023 BDI :28,82% 

SEINFRA 
SINAPI 

Compoiç0e 

MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
2? 

FONTE TVRÀ 
027.1 COM DESONERAÇAO 

2022/04 COM DESONERAÇAO 

PROPRIA 

83,85% 

83,55% 

0.00%/ ' 

' 

$' 

47,78% 	05/2021 

00% 

Paginas 

CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2023-CP 

DATA DO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

88267 ENCANADOR 	OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO COM 	ENCARGOS SINAPI H 0,94850000 R$ 20,21 
COMPLEMENTARES 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29880000 R$ 16,57 R$ 4,95 

TOTAL Mão de Obra com Encargos R$ 24,12 
)onpIpmentares: 

VALOR: R$ 385,78 

15.27. 100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020(UN) 

' 	FQNTE ' ÜNIP OEFtCIEtE #R9Q» 1'À4 T1'L 	r 

00036204 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
DIÂMETRO MINIMO 3 CM 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 212,36 R$ 212,36 . 60CM, 

0004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA 
DE NYLON TAMANHO S-8 

SINAPI UN 6,00000000 R$ 20,97 R$ 125,82 

TOTAL Material: R$ 338,18 

"7E ID 

88267 ENCANADOR 	OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO 	COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,94850000 R$20,21 R$19,17 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.29880000 R$ 16,57 R$ 4,95 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 24,12 

VALOR: R$ 362,30 

15.28. 100863 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA Nifi PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020 (UN) 

PMatM VK,  ' F14tE' j UND gERcIENTE èRUMTM% bÏALJ 

00036207 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, 
DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM 

SINAPI UN 1,00000000 R$482,32 R$482,32 

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUÍ PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA 
DE NYLON TAMANHO S-8 

SINAPI UN 9,00000000 R$ 20.97 R$ 188,73 

TOTAL Material: R$ 671.05 

- fONTEJ àNI6 'CbERCIiNTE EÇQUt TÂtØ 

88267 ENCANADOR OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO 	COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 1,42280000 R$ 20,21 R$28,75 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 	' H 0,44830000 R$ 16,57 R$ 7,43 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$36,18 

VALOR: R$ 707,23 

  

15.29. 100875 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE JFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0112020 (UN) 

, tJ 	o 	 N 	* 
00036215 BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70*  CM 

X 45° CM 
SINAPI UN 	1,00000000 R$ 1.088,93 	R$ 1.088,93 

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA. INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA 
DE NYLON TAMANHO S-8 

SINAPI UN 	8,00000000 R$ 20,97 	R$ 167,76 

TOTAL Material: 	R$ 1.256,69 

FONTE urfla cojEN 'PREçuM TL 
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Íaíoz ' RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
Paginas 	b 

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCNCE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N 202142968-1. 

DATA :24/11/2023 BDI :28.82% 

SEINFRA 

SINAPI 

Compoeçõe 

027.1 COM DESONERAÇÂO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

	

83.85% 	47,76% 

	

83,55% 	47,46% 

	

0,00% 	0,00% 

0512021 

0512022 

TÉCTA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

CERTAME: ' CONCORRÊNCIA PÚBLICA N1  00412023-CP 

DATA DO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

88267 ENCANADOR 	OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO 	COM 	ENCARGOS SINAPI H 1,26470000 R$ 20,21 R$ 25,56 
COMPLEMENTARES 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,39850000 R$ 16,57 R$ 6,60 

TOTAL Mão de Obra com Encargos R$ 32,16 
Complementares: 

VALOR: R$ 1.288,85 

15.30. - Válvula para mictório antivandalismo, sistema hidromecânico, DN= 3/4 ref. linha Presmatic antivandalismo da Docol ou equivalente (un) 

OUTROS 0ttXE.i. 	-: COEFICt 

Válvula para mictório antivandalismo, sistema hidromecánico, DN= 3/4 
ref. linha Presmatic antivandalismo da Docol ou equivalente 

un 1,00000000 R$ 834,29 R$ 834,29 

TOTAL OUTROS: R$ 834 	 

VALOR: R$ 834,29 

15.31. - Acabamento de registro de pressão cromado 1" Targa Deca ou Similar (un) 

OU1Rl FONTE IJNlD 

Acabamento de registro de pressão cromado 1" Targa Deca ou Similar un 1,00000000 R$ 93,72 R$ 93,72 

TOTAL OUTROS: R$ 93,72 

VALOR: R$ 93,72 

15.32. - Acabamento para registro, linha Link - ref. 4900.C.PQ.LNK, Doca ou similar (un) 

UNI 

Acabamento para registro, linha Link - ref. 4900.C.PQ.LNK, Doca ou 
similar 

un 1,00000000 R$ 103,65 R$ 103,65 

TOTAL OUTROS: R$ 103,65 

VALOR: R$ 103, 

15.33. 86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.112 X 1.112 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01!2020 (UN) 

' 	F4NT 	" ONIÔ 

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM 	10 M (LX C) SINAPI UN 0,04800000 R$ 4,66 R$ 0,22 

00037588 VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 
1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 43,43 R$ 43,43 

TOTAL Material: R$ 43,65 

88267 ENGANADOR OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO 	COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,17400000 R$20,21 R$3,52 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05480000 R$ 16,57 R$ 0,91 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 4,43 

VALOR: R$48,08 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20,160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAIRAS-CE, CEP.: 62.190-0 
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TECTA 
CONSTRUÇÕES ESER VIÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA; 

qI 
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO Ff 202142968-1 

DATA: 24/11/2023 BDI :28.82% 

SEINFRA 

SINAPI 

Compoiç04 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

	

83.85% 	47,76% 

	

83,55% 	47,46% 

0.00% 

/?- CtPA& 

05/2021 

05/2022 

' 

CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2023-CP 

DATA DO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE  

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

Pag,n,5 

\t  c  

15.34. 86878 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_d U 

oN' 
11 

UNtO OEFtCENTE: 

SINAPI UN 00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM  10 M(LX C) 0,04800000 R$ 4,66 R$ 0,22 

SINAPI UN 00006157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 1,00000000 R$ 47,14 R$ 47,14 

TOTAL Material: Rã 47,36 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

J!OTE 

SINAPI 

SINAPI 

.UNID 

H 

H 

COERC 

0,17400000 

0,05480000 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 20,21 

R$ 16,57 

R$ 3,52 

R$ 0,91 

R$4,43 

VALOR: R$ 51,79 

15.35. - Sifão para mictório, DECA 1681, 1 x 2", acabamento cromado ou similar (un) 	1 
FONTE :.  /UNID ,F1 NTE,  

- Sifão para mictório, DECA 1681, 1 x 2", acabamento cromado ou similar ' un 1,00000000 R$ 179,20 R$ 179,20 

TOTAL OUTROS: Rã 179,20 

VALOR: R$ 179,20 

  

Í
15.36. 86887 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇ4O. AF_01/2020 (UN) 

/, 	/7 	 ,. FON1'E WID CN1L'PREÇ ÜNiTO P1  iot 
00011684 ENGATE/ RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 "X 40 CM SINAPI UN 1,00000000 R$ 34,65 R$ 34,65 

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (LX C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 4,66 R$ 0,10 

TOTAL Material: Rã 34,75 

FONTE UNtO OEFIØ ÈNfE ÇREOUPa1RIQ 

88267 ENCANADOR 	OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI 11 0,15250000 R$20,21 R$3,08 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04810000 R$ 16,57 R$ 0,80 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

Rã 3,88 

VALOR: R$ 38,63 

16.1. 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/201 9 (M2) 

, FNTE UN ÇOEFIØIEN 	4/PEÇARIO 

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA SIO, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM 
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA PHILLIPS 

SINAPI UN 4,81660000 R$ 0,60 R$ 2,89 

00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA 
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO 
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE 

SINAPI M 6,85040000 R$ 39,19 R$ 268.47 

00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO 
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAOIALIZARNISTA, 87 X 210 
CM 

SINAPI UN 0,54730000 R$862,33 R$471,95 
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00007700 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", 
E = *265k MM, PESO *158k  KG/M (NBR 5580) 

ONTi 

SINAPI 

UNID, 

M 

• bErlctEN'tE 

R$ 31,52 1,03900000 

TOTAL Material: 

R$ 10,90 TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares' 

VALOR: R$ 43,65 

16.2.92688 TUBO DE AÇO  GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (314"), INSTALADO EM RAMAIS E 
SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M) 

R$ 32,75 

R$ 32,75 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

R$ 490 H SINAPI 88248 R$ 16,50 0,29700000 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

R$ 6,00 H SINAPI 88267 R$ 20,21 0,29700000 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000 R$ 20,82 R$ 7,97 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI II 0,19100000 R$ 16,57 R$ 3,16 
- - 
	TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares: 
R$ i1,13 

VALOR: R$ 785,96 

'O. 	,3Ov') RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
Páginas 	b OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCNCE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1. 

DATA: 24/11/2023 BOI: 28,82% 

SEINFRA 

SINAPI 

Çompos/çõe 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

	

83,85% 	47,76% 

	

83,55% 	47,46% 

	

0,00% 	0,00% 

05/2021 

05/2022 CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°  004/2023-CP 

TEClA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

DATA DO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

00000142 SELAITE 	ELASTICO 	MONQCOMPONENTE 	A 	BASE 	DE 
POLIURETANO 	(PU) 	PARA 	JUNTAS 	DIVERSAS 

SINAPI 310ML 0.88290000 R$35.70 R$31,52 

TOTAL Material: R$ 77483 

16.3. 97549 CURVA 90 GRAUS, EM AÇO,  CONEXÃO SOLDADA, DN 20(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN) 

P0NT UND t*EPTIENT OUT(P1. / tt 

00040380 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, 
PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 29,88 R$ 29,88 

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,01200000 R$ 47,77 R$ 

TOTAL Material: R$ 30,45 

sÇm1er 	 ' 'FONTE. UM' ÇOEFI&ENE ' 	ÕEaØ 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,29400000 R$ 16,50 R$ 4.85 

88267 ENGANADOR OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,29400000 R$ 20,21 R$ 5,94 

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29400000 R$ 21,53 R$ 6,33 

1/ 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$17,12 

VALOR: R$ 47,57 

16.4. 97551TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_1012020 (UN) 

FNT Wø 

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI 1<0 0,01800000 R$ 47,77 R$ 0,86 

00040393 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL. PRESSAO 3.000 LBS, 
DN 3/4" 

SINAPI UN 1,00000000 R$44,39 R$44,39 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160,69710001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAIRAS-CE, CE.: 62.190-000 
(88) 9.9448-14411 grupotecta@hotmail.Com 	 -' 
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COEFI ENTE 

0,14950000 

0 

TECTA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRUÇÃODE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1. 

DATA: 24/11/2023 BDI : 8,82% 

SEINFRA 

SINAPI 

Corpoiçô 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA  

63,85% 

83,55% 

/Í 

47,76% 05/2021 

05/2022 CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N"004/2023-CP 

DATA DO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

FONTE UMO NTE 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,39200000 

88267 ENCANADOR 	OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO 	COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,39200000 

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39200000 

TÁRIO 

R$ 16,50 R$ 6,47 

R$ 20,21 R$ 7,92 

R$ 21.53 R$ 8,44 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 22,83 

R$ 68,08 VALOR: 

5.93074 CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
IDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0412022 (UN) 

•UNIô PREÇOUNfl -COEFICIENTE,  FONTE 

CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, 
BOLSA X BOLSA, 15 MM 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,86 R$ 5,86 00039879 

SINAPI UN 0,04980000 R$ 1,77 R$ 0,09 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 00038383 

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE 
(EMBALAGEM COM 250 G) 

SINAPI UN 0,00070000 R$ 60,89 R$ 0,04 00039897 

SINAPI R$ 332,10 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 
CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) 

UN 0,00280000 R$ 0,93 00012732 

TOTAL Material: R$6,92 

TPRE U 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H R$ 16,50 R$ 2,47 88248 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,14950000 R$ 20,21 R$ 3,02 88267 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

Rã 5,49 

R$ 12,41 VALOR: 

16.6. - Regulador de alta pressão GLP - Regulagem externa 314" NPT f x 3/4" NPT f (un) 

UNID FONTE 

1,00000000 R$ 762,12 R$ 762,12 Regulador de alta pressão GLP - Regulagem externa 3/4" NPT f x 3/4" 
NPT f 

un 

TOTAL OUTROS: Rã 762,12 

VALOR: R$ 762,12 

16.7. - Regulador de baixa pressão GLP (un) 

Mil 

R$ 138,82 1.00000000 Rã 138,62 Regulador de baixa pressão GLP un 

TOTAL OUTROS: R$138,62 

VALOR: R$ 138,62 

16.8. 95249 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMEWO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN) 

MMD COEI TAl FONTE 

Página: 219 TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Í CNPJ: 20.160.697/0001-75 
RUA DOMITI LIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAÍRAS-CE, CEP.: 62.190-00 
(88) 9.9448-1441 Í grupoteCta©hotmail.Co(l 



Página: 220 

SI 	' 
JJ/ 

TECTA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

C.P. ATRAVÉS 

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNIC1PIODE PEDIRA BRANCAFCE, 

DO TERMO DE COM PRIMISSO N"202142968-1. 

DATA :24/11/2023 BDI :28.82% 

SEINFRA 

SINAPI 

Cornposiç6e 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇÂO 

PROPRIA 

	

83,85% 	47.76% 

	

83.55% 	47.46% 

	

0,00% 	0.00% 

05/2021 

05/2022 CERTAME: CONCORÊNCIA PÚBUCA N° 004/2023-CP 

DATADO 
CERTAME: 

20/1112023 

- 
LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (LX C) SINAPI UN 0,01060000 R$ 17,20 RO 0,18 

00011749 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 314" (REF 1552- 
B) 

SINAPI UN 1,00000000 R$41,57 R$41,57 

- 	- - 	TOTAL Material: R$ 41,75 

FTE ÜN(Ô ' CQEFIcI OÁL' 
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SINAPI H 0,11020000 R$ 16,50 R$ 1,82 

88267 ENCANADOR 	OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO 	COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI -1 0,11020000 R$20,21 R$2,23 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

Rã 4,05 

VALOR: R$ 45,80 

17.1.1. 101909 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF.1012020_P (UN) 

FOTE UNID COEFICIENTE PR 	MTARd ,TOTAL 

00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM. COMPRIMENTO 40 
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, 
FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM 

SINAPI UN 2.00000000 R$ 0,80 R$ 1.60 

00010892 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE P0 QUIMICO 
SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC 

SINAPI UN 1,00000000 R$247,50 R$247,50 

TOTAL MaterIal: Rã 249,10 

. rr 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,45740000 R$ 16,50 R$ 7,55 

88267 ENCANADOR 	OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,45740000 R$ 20,21 R$ 9.24 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 16,79 

VALOR: R$ 265,89 

  

17.1.2. 101907 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020P (UN) 

-I  

AÇÇ 4jaI NTE JNl cEIENTi 4TAto 

00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, 
FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM 

SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,80 R$ 1,60 

00010889 EXTINTOR 	DE INCENDIO 	PORTATIL COM 	CARGA DE GAS 
CARBONICO CO2 	DE 6 	KG, CLASSE 	BC 

SINAPI UN 1,00000000 R$742,50 R$742,50 

TOTAL Material: Rã 744,10 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,45740000 R$16,50 R$ 7,55 

88267 ENCANADOR OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,45740000 R$20,21 Rã 9,24 

\\ 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 16,79 

VALOR: R$ 760,89 

17.2.1. - Adaptador para caixa d'agua 150 mm - 2.1/2" (un) 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAIRAS-CE, CEP.: 62.190-000 
(88) 9.9448-14411 grupotecta@hotmail.com  



00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO) 

00004208 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2' 

TOTAL Material R$ 60,05 

17.2.4. 92377 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEAEYA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN) 

FONTE 4JNID COEICINtE 

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DEIS MM  SOM (LX C) 0,03000000 SINAPI UN R$ 0,52 R$ 17,20 

SINAPI L R$ 0,23 

SINAPI UN R 

R$ 33,01

$ 59,30 R$ 59,30 

0,00700000 

1.00000000 

TECTA 
CONSTRuçaEs ESERVZÇOS 

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇOES DE CUSTOS 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRIJÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE> SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1, 

PONTE

Ç 
08/2021 

 

DATA: 24/11/2023 BDI :2882% - 

SEINFRA 

SINAPI 

Compo1ç8e 
20/11/2023 	 1  

r 

827 ICOM OESONERAQÀO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

	

83,85% 	47,76% 

	

63,05% 	47,46% 

	

0,00% 	00 

05/2022 CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2023-CP 

DATA DO 
CERTAME: 

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE  

un 1,00000000 R$ 376,11 Adaptador para caixa d'agua 160 mm - 2.1/2" 

TOTAL OUTROS: 

VALOR: R$ 376,11 

h17.2.2. 94473 COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 112), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
JÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06I2016 (UN) 

P4cW*F r 	&-: FONTE UM COElt1tE RO.UTÁR9 

00003470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, 
DE 2 1/2" 

SINAPI 	, UN 1.00000000 R$ 100,09 R$ 100,09 

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM 	50 M (LX C) SINAPI UN 0,02700000 R$ 17,20 R$ 0,46 

	0007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO) SINAPI L 0,00300000 R$ 33,01 R$ 0,10 

TOTAL Material: R$ 100,65 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI 
- 

H 0,52200000 R$ 16,60 R$ 8,61 

88267 ENCANADOR OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI 	1 H 0,52200000 R$ 20,21 R$ 10,55 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$19,16 

VALOR: R$ 119,81 

17.2.3. 97488 CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1I2"), INSTAIJADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 012020 (UN) 

FONTE UNIQ ÇOEpOEE' wEa4iMTrnb Ar 

00040422 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, 
PRESSÃO 3.000 LBS, DN 2 1/2" 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 288,87 R$ 288,87 

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,06700000 R$ 47,77 R$ 3,20 

TOTAL Material: R$ 292,07 

- 
FONTE 4' UNID  

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI II 0,58600000 R$ 16.50 R$ 9,67 

88267 ENCANADOR OU 	BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0.58600000 R$20,21 R$11,84 

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 	1 H 0,58600000 R$ 21,53 R$ 12,62 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 34,13 

1, 
VALOR: R$ 326,20 

FONTE _COM 	NtE~- UND 

, RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAiRAS-CE, CEP: 62.190-000 
(88) 9.9448-14411 grupotecta@hotmail.com  
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TOTAL Material: R$127 

FONTE: UNIO 00 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

HIDRÁULICO COM SINAPI H 0,24500000 R$ 16,50 R$ 4.04 

88267 ENGANADOR 	OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,24500000 R$ 20,21 R$ 4,95 

COMPLEMENTARES 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 8,99 

ia 	it) 
/ 

TECTA  
CONSTRUÇ&S E SERVIÇOS' 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONTRTACÀO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRI,IÇÀO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCAIÇE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1. 

DATA: 24/11/2023 BOI: 28,82% 

SEINFRA 

SINAPI 

Compolç0e 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAQAO 

PROPRIA 

HORA 

	

83,85% 	41.76% 

	

83,55% 	47.46% 

	

0,00% 	0,00% 

05/2021 

05/2022 CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2023-CP 	 • 

DATA DO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

88248 AUXILIAR D '  ENCANADOR 0V 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM SINAPI H 0,73600000 R$ 16,50 R$ 12,14 

88267 ENCANADOR OU 	BOMBEIRO 
COMPLEMENTARES 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI 1-1 	' 0,73600000 R$ 20,21 R$ 14,87 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 27,01 

VALOR: R$ 87,06 

- 17.2.5. 92367 TUBO DE AÇO  GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN65(2 1I"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 'REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1012020 (M) 

ateriJ 	. 	5 FONTE UNtD ' oEfqNTE 

00007701 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 
2.1/2", E = °3,65' MM, PESO °6,51° KGIM (NBR 5580) 

SINAPI M 1,03900000 R$ 122,62 R$ 127,40 

VALOR: 
	

R$ 136,39 

17.2.6. 92642 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65(2112"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1012020 (UN) 

Mater10  ÇOEFICN!E REO NÀíO = 	pTP4 

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM 	50 M (LX C) SINAPI UN 0,04500000 R$ 17,20 R$ 0,77 

00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0.01100000 R$ 33,01 R$ 0,36 

00006299 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 138,84 R$ 138,84 

TOTAL Material: R$ 139,97 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 1,47100000 R$ 16,50 R$ 24,2 

88267 ENCANADOR 	OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO 	COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 1,47100000 R$20,21 R$29,73 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 54,00 

VALOR: R$193,97 

        

17.2.7. 92896 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65(21/2"), CONEXÃO OSQUEADA;  INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10I2020 (UN)  

   

,UNlD ÇOKN1 çoi 'A 

  

        

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM  50 M (LX C) SINAPI UN 0,03000000 R$ 17,20 

 

R$ 0,52 

00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,00700000 R$ 33,01 

 

R$ 0,23 

00009889 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. COM  ASSENTO 
PLANO, DE 2 1/2" 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 185,74 

 

R$ 185,74 

     

TOTAL Material: 

 

R$186.49 

        

        

        

        

        

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.69710001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAiRAS-C, CEP.: 62.190-000 
(88) 9.9448-1441 grupotectahotmaiI.Com  

Página 222 



Página: 223 

qI 
TECTA 

COIVSTJWÇ&S f SRVXÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1. 

DATA : 24/11/2023 BOI 28,82% 

PONTE 
OEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

6385% 

83,55% 

0,00% 

47,76% 

47,46% 

1'"'  

05/2021 

05/2022 CERTAME: CONCORRÉNCIA PÚBLICA N° 004/2023-CP SINAPI 

Comp&çôe 

DATADO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

c 
R$16, 	

r
Oj' 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM SINAPI H 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88267 ENCANADOR 	OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI H 
COMPLEMENTARES 

0,73600000 

0,73600000 R$ 20,21 R$ 14,87 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

VALOR: R$ 213,50 

R$ 27,01 

17.3.1. 94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 21/2" -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN) 

1e1 FbNT t/NtO ÇOtFICENTE FRÇQ UNfl'ÃRJ 't'Õ)'AL 

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM 	50 M (LX C) SINAPI UN 0,03020000 R$ 17,20 R$ 0,52 

0006011 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " 
(REF 1509) 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 198,82 R$ 198.82 

TOTAL Material: R$ 19934 

'1j 
iU -PRE 

12 
TA 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,45460000 R$ 16,50 R$ 7,50 

88267 ENCANADOR OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO 	COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0.45460000 R$20,21 R$9,19 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 16,69 

VALOR: R$ 216,03 

17.3.2. 99624 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 21/2" 1  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN) 

PONTE UNIO CbEPIC)ET 040N11 AR4 TOTAL 

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM 	50 M (LX C) SINAPI UN 0.03020000 R$ 17,20 R$ 0,52 

00010405 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 
400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM 
ROSCA 

SINAPI 
1 

UN ' 1,00000000 R$403,90 R$403,90 

TOTAL Material: R$ 404,42 

/ 	PONTE UNtO COEFICIENTE &flTA TOT 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,45460000 R$ 16,50 R$ 7,50 

88267 ENGANADOR 	OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,45460000 R$20,21 R$9,19 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$16,69 

VALOR: R$421,11 

17.3.3. 99624 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0812021 (UN) 

00 
FONTE UNtO / GQF(ÇINT 	. PREOUNIT4.RI  

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM 	50 	(LX C) SINAPI UN 0,03020000 R$ 17,20 R$ 0,52 

00010405 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 
400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM 
ROSCA 

SINAPI UN 1,0,Q000000 R$ 403,90 R$ 403,90 

TOTAL Material: R$ 404,42 

't'- 	' YNID., 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÂO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAIRAS-CE, CEP.: 62.190-000 
(88) 9.9448-14411 grupotectahotmaiI.com  



JAI 

• C.P. 

CiA 
CONSTRUÇ*E5 E SERVIÇOS 

- 	 - 

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇOES DE CUSTOS 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CQNSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1. 

DATA: 24/11/2023 BDI : 28,82% 

SEINFRA 

SINAPI 

Cempeslçse 

kRAt 4 
027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇÂO 
PROPRIA 

.. 

	

83.85% 	47.76% 

	

83.55% 	47,46% 

	

0.00% 	0,00% 

05/2021 

05/2022 CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2023-CP 

DATADO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM SINAPI 1-1 0.45460000 R$ 16.50 R$ 7,50 

- 88267 ENCANADOR 	OU 	BOMBEIRO 
COMPLEMENTARES 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,45460000 R$ 20,21 R$ 9,19 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$16,69 

VALOR: R$ 421,11 

17.4.1. 96765 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60XI7CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 21112% ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 
MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 21/2" XI 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 112" : FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1012020(UN) 

4t;I . IONTE .- UNID TçpIENT PR 	T4O 

00010900 ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDOI 1/2" X ROSCA INTERNA 
5 FIOS 2 1/2", 	PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A 
INCENDIO 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 64,14 R$ 64,14 

R$ 34  00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, 
FENDA SIMPLES, 4.8 X 50 MM 

SINAPI UN 4,00000000 R$ 0,80 

00020963 CAIXA 	DE 	INCENDIO/ABRIGO 	PARA 	MANGUEIRA, 	DE 
SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, 
PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", 
SUPORTE/CESTA 	INTERNA 	PARA 	A 	MANGUEIRA, 	PINTURA 
ELETROSTATICA 	VERMELHA 

SINAPI UN 1,00000000 R$625,85 R$625,85 

00020971 CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 
1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A 
INCENDIO 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 17,81 R$ 17,81 

00037554 ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 
1/2", PARA COMBATE A INCENDIO 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 219.73 R$ 219.73 

00021030 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/7, COMPRIMENTO =20 
M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA 
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO 

SINAPI UNI 1,00000000 R$475,93 R$475,93 

00010904 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA 
HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, 
DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 
200 PSI 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 187,11 R$ 187,11 

- TOTAL Material: Rã 1.593,77 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 3,03700000 R$ 16,50 R$ 5 

88267 ENCANADOR OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 3,03700000 R$20,21 R$61,8 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$111,49 

VALOR: R$ 1.706,26 

17.4.2. 101798 TAMPA PARA CAIXA TIPO RI, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020 (UN) 

UNIb QENTE oAR& j 	of  

00014112 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 
T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) 

SINAPI UN 1,00000000 R$278.58 R$278,58 

TOTAL Material: Rã 278,58 

4te 4flsCønlentals. JTE 
. 	. U (j ~.R MIEN* 

. . 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00890000 R$ 20,82 R$ 21,01 

88316 	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1-1 - 	 0,79270000 R$ 16,57 R$ 13,14 

J TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

Rã 34,15 

TECTA QÓNSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAIR 
(88) 9.9448-1441 1 grupotecta@hotmail.com  
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VALOR: R$ 311,58 

N1  OE'1CtE ciw,o .PREQ1JP 

TOTAL OUTROS: R$ 311,58 

17.4.3. - Tampão cego com corrente tipo storz 2 112" (un) 

Tampão cego com corrente tipo storz 2 1/2" un 1,00000000 R$ 408,63 

TOTAL OUTROS: 

VALOR: 

17.4.4. - Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" (un) 

UNID. CIE Ti 

Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" un 1,00000000 R$ 80,09 

TOTAL OUTROS: 

VALOR: 

17.4.5. - Registro de gaveta com haste ascendente de bronze 21/2" (un) 

"- 	 t(r 

- 

.'UNO 

fR~gistro de gaveta com haste ascendente de bronze 2 1/2" un 1,00000000 R$ 681,29 

TOTAL OUTROS: 

VALOR: 

17.4.6. - Adaptador storz - roscas interna (un) 

Adaptador storz - roscas interna 1,00000000 R$311,58 R$ 311,58 un 

R$ 408,63 

R$ 408,63 

R$ 80,09 

R$ 80,09 

R$ 681,29 

R$ 681,29 

R$ 681,29 

R$ 408,63 

R$ 80,09 

1,90 

RCIE 
	

UPç4R 

0,00440000 
	

R$ 432,48 

, 	I19Iras 

TOTAL Serviço: R$ 1,90 

uNID 

SINAPI 
	

M3 

' 
CONSTRUÇÕES 

TECTA 
ESERVIÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1 

DATA: 24/11/2023 BOI: 28,82% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Compc/ç0e 

' 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇAO 

PROPRIA 

0385% 	47.76% 

03,55% 	47,46% 

0,00% 

/ 

i-'O-  

05/2021 

05/2022 

O'N\ 

3 1 

CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2023-CP 

DATADO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

VALOR: 
	

R$ 314,63 

17.5.1. 91943 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,3DM DO PISO), PVC, INSTALADA1EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_1212015 (UN) 

bNT 	J UNtO COEFICIENTE fÇp/JRià QTA1 

00001873 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL CORRUGADO 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,06 R$ 4,06 

TOTAL Material: R$ 4,06 

-' 	
'" FON'iE UNtD Ff6 Ei 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.28300000 R$ 17,25 R$ 4,88 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.28300000 R$ 21,02 R$ 5,95 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIQÂÔ, 510, PAULO MALAQUIAS. GROAIRAS-CE, CEP.: 62.190-000 
(88) 9.9448-1441 1 grupotectahotmail.com , 
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TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

NTE UNtO fiç PR 

SINAPI M3 0,00120000 R$ 513,56 

TOTAL Serviço: 

VALOR: 

R$ 10,83 

a 
x 

cjirlS , 

CP4-/4') 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019 

88629 R$ 0,62 

R$ 0,62 

R$ 15,51 

17.5.2. 91940 CÃIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 Nt DO PISO), PVC, INSTALADA EM FAREDEr FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 (UN) 

R$ 4,26 

R$ 5,19 

R$ 9.45 

R$ 0,46 

R$ 0,46 

R$ 11,95 

TAC 

R$ 1,42 

R$ 1,73 

R$ 3,15 

R$ 2,91 

R$ 2,17 

R$ 5,08 

R$ 14, 

R$ 14,02 

R$ 22,25 

TECTA 
COM 'S 	VIÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1. 

DATA: 24/1112023 BOI: 28,82% 

SEINFRA 

SINAPI 

CompoIEe 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

	

83,85% 	47,76% 

	

83,55% 	47.46% 

	

0,00% 	0.50% 

0512021 

05/2022 CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2023-CP 

DATA DO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

:DEI 

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 7, PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL CORRUGADO 

SINAPI UN 
.4 

1,00000000 R$ 2,04 

TOTAL Material: 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 
4- 

H 0,24700000 R$ 17,25 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24700000 R$ 21,02 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

rrÀF 

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,00090000 R$ 513,56 

TOTAL Serviço: 

VALOR: 

R$ 2, 

R$2,04 

17.5.3. 95745 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016,,,P (M) 

T 

R$ 13,35 00021128 EM 	PROCESSO 	DESATIVACAO! 	ELETRODUTO 	EM 	ACO 
GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 
0,90 MM 

SINAPI M 1,05000000 

TOTAL Material: 

uttt ÇOL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08240000 R$17,25 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08240000 R$ 21,02 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS 
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE, AF_05/2015 

SINAPI M 1,00000000 R$ 2,91 

95753 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 
MM (3/4 ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_1 1/2016_P 

SINAPI UN 0,33330000 R$ 6,50 

TOTAL Serviço: 

VALOR: 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAÍRA -CE, CEP.: 62.190-000 
(88) 9.9448-1441 (grupotecta©hotmail.com  
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17.5.4. - Central do alarme endereçável com no mínimo 30 laços para sistema classe B (un 

1. 

Central de alarme endereçável com no mínimo 30 laços para sistema 
classe B 

un 1.00000000 R$ 1.393,04 R$ 1.393,04 

TOTAL OUTROS: R$ 1.393,04 

17.5.5. - Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/incendlo (un) 

FONTE 

Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, píincendio 

VALOR: R$ 256,59 

17.5.6. - Avisador sonoro tipo sirene endereçável (un) 

PONTE UNID COEFIf "-~prtÈ obPfl 	TÇ 4 

- 	 Avisador sonoro tipo sirene endereçável un 1,00000000 R$ 181,88 R$ 181,88 

TOTAL OUTROS: R$ 181,88 

VALOR: R$ 181,88 

17.5.7. - Cabo blindado de alarme de incêndio PP 2x1,5 mm2 shield capa vermelha (m) 
* 

FONTE UNID CØEEICIENE ' PREÇO UMTRIct 4 
- 	1 Cabo blindado de alarme de incêndio PP 2x1,5 mm2 shield capa vermelha m 1,00000000 R$ 9,75 R$ 9,75 

TOTAL OUTROS: R$ 9,75 

VALOR: R$ 9,75 

'FONTE UNID 

17.5.8. - Cabo de cobre PP 2 X 1,5 mm2, 450/750V (m) 

FONTE UNID ' 	COEFI 

Cabo de cobre PP 2 X 1,5 mm2, 450/750V m 1.00000000 R$ 9,75 

TOTAL OUTROS: 

VALOR: 

17.5.9. - Botoeira anti panico (un) 

Botoeira anti paniCo 1.00000000 R$ 256,59 R$ 256,59 un 

o 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
RUA DOMITIUA MARIA DA CONCEIQÃÕ, 50, PAULO MALAQUIAS, GROAÍRAS-CE, CEP.: 62.190-000 
(88) 9.9448-1441 1 grupotecta@hotmail.com  

/ 

R$ 256,59 TOTAL OUTROS: 

R$ 9,75 

R$ 9,75 

R$ 9,75 
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ÇI 
TECTA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: 

4 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICíPIO DE PEDRA BRANCAICE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1. 

DATA 24/11/2023 BDI :28,82% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

C—posiç5e 

'VEREAO 

027.1 COM DESONERAÇAO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

	

03,85% 	47,76% 

	

63,55% 	47,46% 

	

0,00% 	0,00% 

rAe —_~0_ 

05/2021 

05/2022 CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2023-CP 

DATA DO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICíPIO DE PEDRA BRANCA-C

E CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE  

VALOR: 
	

R$ 1.393,04 

UNO COFIC R L 

un 1,00000000 R$ 93,20 R$ 9320 

TOTAL OUTROS: R$ 93,20 

VALOR: R$ 93,20 



00000736 

JO.. '

/) 
paginaS 

CONSTRUÇÕES 
TEC74 

° 

E SERVIÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: 4 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNIÇIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1. 

DATA : 24/11/2023 BDI : 28.82% 

SEINFRA 

SINAPI 

CompoIç0e 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇÂO 

PROPRIA 

	

03,65% 	47,76% 

	

03,55% 	47.46% 

	

0,00% 	0,00% 

05/2021 

05/2022 CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2023-CP 

DATA DO 
CERTAME: 

' 20/11/2023 

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

17.6.1. 97599 LUMINÁRIA-DE -EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_6212020 
(UN)  

R$ 22,38 00038774 ILUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE 
LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS 

ON 

SINAPI 

(á! 

UN 

ÉNTE 
1,00000000 

AI 
R$ 22,38 

TOTAL Material: Rã 22.38 

Cor T FON,TE 

88247 H 0,07480000 R$ 17,25 R$ 1,29 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 

R$ 3,77 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

VALOR: R$ 27, 

 

17.6.2. 102513 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. 
AF_05/2021 (M2) 

UNtO COEFIO 

00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,23000000 Rã 7,26 R$ 1,67 

00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO SINAPI L 0,42700000 Rã 11,50 Rã 4,91 

TOTAL Material: R$ 6,58 

O 	ires TE 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,96000000 Rã 21,90 Rã 21,02 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 16,57 Rã 6,63 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

Rã 27,65 

VALOR: R$ 34,23 

17.6.3. 102118 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÂSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/1-1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020 (UN) 

Rã 5.06 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1-1 0,17950000 R$ 21,02 

O.EFI/ 

1,00000000 Rã 2.355.76 Rã 2.355,76 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, 
DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO 
ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M 114,80 M3IH A 40 M /8,60 M3IH 

NtE 

SINAPI 

JMO 
UN 

TOTAL Equipamento: Rã 2.355,76 

FOt1TE 

SINAPI UN 4,00000000 Rã 0,95 Rã 3,80 00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 
5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, 
ESPESSURA = *2.5* MM 

SINAPI UN Rã 0,38 Rã 1,52 00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" 4,00000000 

Rã 0,93 M R$ 4,63 0003999 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 114 "(6,3 MM) SINAPI 0,20000000 

TOTAL Material: Rã 6,25 

N 

SINAPI R$ 10,92 H Rã 17,25 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,63300000 88247 

88248 SINAPI -, R$ 37,58 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 2,27740000 R$ 16,50 

H Rã 13,31 

Página: 228 TECTA CONSTRI.)ÇOES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAIRAS-CE, CEP.: 62.190-000 
(88) 9.9448-1441 1 grupotecta@hotmail.com  
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' 

TECTA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1 

DATA: 24/11/2023 BDI :28,82% 

FONTE 

SEINFRA 

1 A4 
027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

	

83,85% 	47,76% 	05/2021 

	

63,55% 	47,46% 	05/2022 

	

0.00% 	OI7O°Z 
/OCIP4& 

o"\ 
/ 
f - 

CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N'00412023-CP SINAPI 

Corpoiç6o 

DATA DO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 
1 

Din 

88267 ENGANADOR 	OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 2,27740000 R$20''2 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 107,84 

VALOR: 
	

R$ 2.469,86 

17.6.4. - Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm2  (un) 

FONTE UNtO - 9EFIIENT -U OTAL 

Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm2  un 1,00000000 R$ 44,25 R$ 44,25 

TOTAL OUTROS: R$44,25 

VALOR: R$ 44,25 

18.1.1. 101883 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVAN!ADO, 
PARA 18 DISJUNTORES DIN IOOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1012020 (UN) 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 

W. 	 L 	 ' FONTE UNID COEFÇEtftE PREdObN(TARIO ° TTAL 

0001 3395 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 
EMBUTIR, 	EM 	CHAPA 	DE 	ACO 	GALVANIZADO, 	PARA 	18 
DISJUNTORES 	DIN, 	100 	•A, 	INCLUINDO 	BARRAMENTO 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 566,72 R$ 566,72 

TOTAL Matenal. R$ 566.72 

NI, 	Rio qrt 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.53350000 R$ 17,25 R$ 9,20 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.53350000 R$ 21.02 R$ 11,21 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 20,41 

UocbEIE 

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,01 340000 R$ 543,90 R$ 7,29 

TOTAL Serviço: R$ 7,29 

VALOR: R$ 694,42 

18.1.2. 101879 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO  GALVANIZADO, 
PARA 24 DISJUNTORES DIN IOOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10!2020 (UN) 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 

'$ FONTE UNtO CQEFICIENTE , PREÇÓ 	4ÁtQ ' 	ot 
00012039 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 

EMBUTIR, 	EM 	CHAPA 	DE 	ACO 	GALVANIZADO, 	PARA 	24 
DISJUNTORES 	DIN, 	100 	A 

SINAPI UN 1,00000000 

- 

R$ 595,55 R$ 595,55 

TOTAL Material: R$ 595,55 

,Èj
"' 

FONjy TE DUN 

88247 	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53460000 R$ 17,25 R$ 9,22 

88264 	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 	j H 0,53460000 R$ 21,02 R$ 11,24 

fr' Complementares: 
TOTAL Mão de Obra com Encargos R$ 20,46 

1t0 n, 
1 	

FO!T 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROARAS-CE, CEP.: 62.190-000 
(88) 9.9448-14411 grupotectahotmaiI.com  
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TECTA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

- 

RELATORIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCNCE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N 202142968-1. 

DATA :24111/2023 BDI : 2882% 

SEINFRA 

SINAPI 

Compoeçõe 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

	

83.85% 	47,76% 

	

63,55% 	47,46% 

	

0.00% 	0,00% 

0512021 

05/2022 CERTAME: - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 004/2023-CP 

DATA DO 
CERTAME: 

20/11/2023 	 - 	 - 

LOCAL: MUNIÇIPIO DE PEDRA BRANCA-CIE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,01440000 R$ 543,90 R$ 7,83 

- MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

TOTAL Serviço: R$ 7,83 

VALOR: R$ 623,84 

18.1.3.101881 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 40 DISJUNTORES DIN IOOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF_1012020 (UN) 

ateriaI 0NTE JJNtt tOtIENTE REN 

00012042 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 
EMBUTIR, 	EM 	CHAPA 	DE 	ACO 	GALVANIZADO, 	PARA 	40 
DISJUNTORES 	DIN, 	100 	A 

SINAPI UN 1,00000000 R$1.002,18 R$1.002,18 

TOTAL Material: R$ 1.00 

ão 	O 	 lem6ntei'es li P8 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 	0,63840000 R$ 17,25 	R$ 11,01 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 	0,63840000 R$ 21,02 	R$ 13,42 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 	R$ 24,43 
Complementares: 

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA IJNICNASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SINAPI M3 	0.01890000 R$ 543,90 	R$ 10,28 

TOTAL Serviço: 	R$ 10,28 

VALOR: 	R$ 1.036,89 

18.1.4.101878 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 18 DISJUNTORES DIN IOOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN) 

al oNfr UNID Ç/2tEfl 

00012038 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 
SOBREPOR, 	EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 	PARA 18 
DISJUNTORES 	01W, 	100 	A 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 524,51 R$ 524 

- TOTAL Material R$ 524,51 

g&cncar9owtementares ,otitE qri COtEtE ÚNITÂ* fTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,52330000 R$ 17,25 R$ 26.28 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,52330000 R$ 21,02 R$ 32,02 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 58,30 

VALOR: R$ 582,81 

18.1.5. 101881 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 40 DISJUNTORES DIN IOOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 012020 (UN) 

FQN11 Or14t $Ç ij 
000120 2 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 

EMBUTIR, 	EM 	CHAPA 	DE 	ACO 	GALVANIZADO, 	PARA 	40 
DISJUNTORES 	01W, 	100 	A 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 1.002,18 R$ 1.002.18 

TOTAL Material: R$ 1.002.18 

»lÇbr ço Pt FONT LIMO Ô'EETE' Nfl1Q Tr 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, G 
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TECTA 
CONSTRUÇÕES E SERYXÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

qI
CONSTRUÇAO 

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO PONTE 

RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1. 

DATA: 24/1112023 BD :28,82% 

SEINFRA 

f,~ 

0271 COM DESONERAÇÃO 
2022/04 COM DESONERAÇÂO 

PROPRIA 

	

83,05% 	47,78% 

	

83,00% 	47,46% 

000%O,O6ÇtP4, 

4. 
120 

0512021 

05/2022 

o 

CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2023-CP SINAPI 

Compoiç6o 
DATADO 
CERTAME: 

20/1112023 

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63840000 R$ 17,25 \, 	R4'01 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63840000 R$21,02 R13,42 

TOTAL Mão de Obra com Encargos R$ 24,43 
Complementares' 

' 	 - FONTE uID' :Ç!2 

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_0812019 

SINAPI M3 0,01890000 R$ 543,90 R$ 10,28 

TOTAL Serviço: R$ 1028 

VALOR: R$ 1.036,89 

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SO4EPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 012020 18.1.6.101946 
(UN) 

ff 1 fÓNTE UNJ11QEFpENt 4TA 

00011950 DUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM 
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA PHILLIPS 

SINAPI UN 4,00000000 R$ 0,20 R$ 0,80 

00039808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / 
TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA 
CONCESSIONARIA LOCAL) 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 95,78 R$ 95,78 

TOTAL Material: R$ 96,58 

FON* f ÚNIO - Ç9EENT ' tDRj 

88247 	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,52330000 R$ 17,25 R$ 26,28 

88264 	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,52330000 R$ 21,02 R$ 32,02 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 58,30 

VALOR: 
	R$ 154,88 

93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE lOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 012020 (UN) 

: - 
ÕE '- EOTAa 

R$ 9,51 00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,51 

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
2.5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO 
M5 

SINAPI UN 1.00000000 R$ 1,03 R$ 1,03 

TOTAL Material: R$ 10,54 

FONTE, 1 	
" 

JNtD 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03520000 R$ 17,25 R$ 0,61 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03520000 R$ 21,02 R$ 074 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$1,35 

VALOR: 	R$ 11,89 

18.2.2. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN) 

.1 	 1 	 ' FQNT Owrn' OEflcEN PEtTÀRtp 1 

00034653 DISJUNTOR TIPO DINIIEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 	- 1.00000000 R$ 9,51 R$ 9,51 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ:20160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO. 510, 'PAULO MALAQUIAS, GROARAS-CE, CEP.: 62.190,000 
(88) 9.9448-1441 1 grupotectaIhotniaiI.com 	\ 
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7/sPA L. 

19 OBRA: J9, .7v'
7 

e' 

TECTA 
CONSTROJÇ&S E SERVIÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

'141 	
1 ~ RESIDENCIAL 

C. 1 ATRAVÉS 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
ÇONSTRUQAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NOP. FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 

DO TERMO DE COMPRIMISSO N 202142968-1. 

DATA : 24/11/2023 BDI: 28,82% 

- 

SEINFRA 

SINAPI 

Composiç0e 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

05/2021 

05/2022 

	

83.85% 	47,76% 

	

83,55% 	47,46% 

	

0,00% 	0,00% 
CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICÂ N°004/2023-CP 	' 

DATA DO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO 
M5 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,03 R$ 1,03 

TOTAL Material: R$ 10,54 

: N1E ÚN1 ENt 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CQMPLEMENTARES SINAPI H 0,04760000 R$ 17,25 R$ 0,82 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 004760000 R$21,02 R$ 1,00 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

Rã 1,82 

VALOR: R$ 12,36 

18.2.3. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1012020 (UN) 

¼ 
MN liMO 

00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,51 R$ 9,51 

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,35 R$ 1,35 

TOTAL Material: R$10.86 

OW 
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06630000 R$ 17,25 R$ 1,14 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06630000 R$ 21,02 R$ 1,39 
- 	

- TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 2,53 

VALOR: R$ 13,39 

18.2.4. 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 012020 (UN) 	 j 
FOE 11H10' ICIENTE EÇ0UNA TOTM 	4J 

00034653 DISJUNTOR TIPO DTNI1EC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,51 R$ 9, 

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,35 - 	R$ 1, 

TOTAL Material: R$10.86 

Mo de 9ba-tcm Frgos Gmøain(srØs FO4TE ilNIi bEÇrCIEf OuMI  
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06630000 R$ 17,25 R$ 1,14 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 - SINAPI H 0,06630000 R$ 21,02 R$ 1,39 

1' 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

Rã 2,53 

VALOR: R$13,39 

1' 
18.2.5. 93658 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1012020 (UN) 

FONt bMr ---CO  Q- 

00034686 DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A SINAPI UN 1,00000000 R$14,11 R$ 14,11 

00001574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO 
M6 

SINAPI UN 1.00000000 R$ 1,73 R$ 1,73 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Í CNPJ: 20.160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, OOAÍRAS-CE, CEP.: 62.190-000 
(88) 9.9448-14411 grupotecta©hotmail.com  
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R$ 5,17 TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

TOTAL Material! 

e 
FONTE 'UNID 'COEFIdIENTE 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13520000 R$ 17,25 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13520000 R$ 21,02 

R$ 2,33 

R$ 2,84 

VALOR: 
	

R$ 21,01 

1
18.2.6. 93667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE lOA- FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN) 

MI ' ' 	'7 	 "" 	'* 	'" 	". 	 '", 	7'... " "' .. FONT, 	4 
'. 
UNIO 

''-'.-' 
COEFICIENTE 

, 	77' 
REÇOIJJMRIO 

, 	7 	7 	7 	7' ÇÀI. 
00034709 DISJUNTOR TIPO DINIIEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A SINAPI UN 1,00000000 R$ 66,83 R$ 66,83 

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO 
M5 

SINAPI UN 3,00000000 R$ 1,03 R$3,09 

TOTAL Material: R$ 69.92 

FONTE' 	' 'ONIO 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10550000 R$ 17,25 R$ 1,82 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10550000 R$ 21.02 R$ 2,22 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 4,04 

VALOR: R$ 73,96 

TECTA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO 

q

CONSTRUÇÃO 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1 

DATA: 24/11/2023 BOI :2882% 

PONTE 

0EINFRA 

SINAPI 

Compoiç0e 

- 

ER 
0271 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

83.85% 

83,55% 

000 

W 
.. 

47,76% 	05/2021 

~'/.p4  
1. 

05/ZP2 

0e 
.6 

CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2023-CP 

DATA DO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

1 18.2.7.93669 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-1 012020 (UN) 

FONTE j 
UNtO '9EFICT PREÇO uNITÁRIO 

00034709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A SINAPI UN 1,00000000 R$ 66,83 R$ 66,83 

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 

SINAPI UN 3,00000000 R$ 1,35 R$ 4,05 

TOTAL Material: Rã 70,88 

FOP4t' 'UPED" :Eik 	NTE 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 	
1 

H 0,19880000 R$ 17,25 R$ 3,43 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19880000 R$ 21,02 R$ 4.18 

TOTAL Mão de Obra coro Encargos 
Complementares: 

Rã 7,61 

VALOR: R$ 78,49 

18.2.8. 93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF_1 012020 (UN) 

FONTE UNI UNtO OEFIâ,ETE PR 	UNITÃIO,, TOTAL. 

00034709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A SINAPI UN 1,00000000 R$ 66,83 RE 66,83 

00001574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO 
M6 

SINAPI UN 3.00000000 R$ 1,73 R$ 5,19 

TOTAL Material: Rã 72,02 

0 TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160,697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510., PAULO MALAQUIAS, GROAIRAS-CE, CEP.: 62.190-000 
(88) 9.9448-14411 grupotecta©hotmail.com  
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-' 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 11,93 R$ 21,02 88264 SINAPI II 0,56770000 

VALOR: R$ 94,73 

R$ 73, TOTAL Material: 

~lemen, 6rri Enat 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88247 II 0,56770000 R$ 17,25 R$ 9,79 SINAPI 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 21,72 

AIRAS-CE, CEP.: 62.190-000 
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,"tPAL øN 

(i1?T 

mas ,EIRA: 

C 
TECTA 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

• 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.  
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1. 

DATA: 2411112023 BDI :28,82% 

FONT6' 
SEINFRA 

SINAPI 

Composiç6e 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

	

83.85% 	47.76% 

	

83,55% 	47,46% 

	

0,00% 	0.00% 

05/2021 

05/2022 CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2023-CP 

DATA DO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 	SINAPI H 0,40570000 R$ 17,25 R$ 7,00 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40570000 R$ 21,02 R$ 8,53 

TOTAL Mão de Obra com Encargos R$ 15,53 
Complementares: 

VALOR: R$ 87.55 

18.2.9. 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 012020 (UN) 
01 

N 20, CÕE1b4 N3E REQQU 

00034709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A SINAPI UN 1,00000000 R$ 66.83 R$ 66.83 

00001575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO 
M6 

SINAPI UN 3,00000000 R$ 2,06 R$ 6,18 

18.2.10.93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 012020 (UN) 

9A 
'ÓNtF vMS o EFCLEN PREÇÓJJ4RIQ 

00034709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A SINAPI UN 1,00000000 R$ 66,83 R$ 66,83 

00001575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO 
M6 

SINAPI UN 3,00000000 R$ 2,06 R$ 6,18 

TOTAL Material: R$ 73,01 

t4'1 ~nc~ 	-emigras OEKÇN1V cÕi41õ. 
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56770000 R$ 17,25 R$ 9, 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56770000 R$21,02 R$ 11,93 

/ 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 21,72 

VALOR: R$94,73 

18.f111. 101897 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPÓR,CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1012020 
(UN) 

cOEFJØÍTE , 	oÁ 

00002393 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A /600V, TIPO FXD SINAPI UN 1,00000000 R$ 971,98 R$ 971,98 

00001581 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE 
FIXACAO M12 

SINAPI UN 3,00000000 R$ 12,04 R$' 36,12 

- 	 TOTAL Material: R$ 1.008,10 

: . 
, 	ONJ 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	' SINAPI H 1,32320000 R$ 17,25 R$ 22,83 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,32320000 R$ 21,02 R$ 27.81 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
RUA DOMtTILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, 
(88) 9.9448-14411 grupotecta@hotmaii.com  
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18.2.14. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN) 

-, J}4ID ila- fiCíÉW*01  

18365 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A-40A, 30mA SEINFRA UN 1,00000000 

0Mb QOEFI 	Nt 

10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,60000000 

12312 ELETRICISTA SEINFRA II 0,60000000 

TOTAL Material: 

R$ 16,77 

RE 20,77 

R$ 113,80 R$ 113,80 

R$ 113,60 

R$ 10,08 

R$ 12,46 

R$ 22,52 Mão de Obra 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ; 20.160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃd510 PAULO MALAQUIAS, GROAÍRAS-CE, CEP.: 62.190.0001 
(88) 9.9448-1441 grupotecta@hotrnafi.co 

VALOR: R$ 136,32 

' 
TI=A 

C0N5TJWÇÕ/0S ESER VIÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS .' 

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1. 

DATA : 24/11/2023 OI :28,82% 

FONTE 	 ,VERSA 	ç1 
 

SEINFRA 	027.1 COM DESONERAÇÃO 

5tN,°'t 	2022/04 COM DESONERAÇÃO 

Composiçe.- 	PROPRIA 
t 

'E 
JY 937  

	

03,85% 	47,76% 

	

83,55% 	47,46% 

	

0,00% 	0,00% 

05/202f 

050022 CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2023-CP 

DATA DO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

'. Piginas J 

  

o de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 50,64 

VALOR: R$ 1.058,74 

18.2.12. 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFI0/2020 (UN) 

2 FOJ UNID 

00034709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A SINAPI UN 1.00000000 R$ 66,83 R$ 66,83 

00001575 TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO 
M6 

SINAPI 

1 

UN 3,00000000 R$ 2,06 R$ 6,18 

TOTAL Material: R$ 73,01 

:. 	 - FONTE U E ; 
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56770000 R$ 17,25 R$ 9,79 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.56770000 R$ 21,02 R$ 11,93 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

R$ 21,72 

VALOR: R$ 94,73 

  

18.2.13. 101895 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF1012020 
(UN) 

FONTt uN10 4  EFÇ1 P$G1JMR( #ÓÀt 
R$ 364,56 00002391 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A SINAPI UN 1,00000000 R$ 364,56 

00001578 TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO 
M8 

SINAPI UN 3.00000000 R$ 5,57 R$ 16,71 

TOTAL Material: R$ 381,27 

, FONTE 'UNID "COE WA PR 00 UM 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI -1 1,32320000 R$ 17,25 R$ 22,83 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1.32320000 R$ 21.02 R$ 27,81 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Comptementares 

R$ 50,64 

VALOR: R$ 431,91 



18.2.15. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A -40A, 30mA(UN) 

FONTE PR 

18365 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 113,80 R$ 113,80 

TOTAL Material: R$ 113,80 

10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,60000000 R$ 16,77 R$ 10,06 

2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0.60000000 R$ 20,77 R$'12,46 

TOTAL MOO de Obra: R$ 22,52 

VALOR: R$136 

18.2.16. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN) 

ul 
8365 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 113,80 R$ 113,80 

TOTAL Material: R$ 113,80 

COEM 
0037 AJUDANTE SEINFRA 1-1 0,60000000 R$ 16,77 R$ 10,06 

2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,60000000 R$ 20,77 R$ 12,46 

TOTAL Mão de Obra: R$ 22,52 

VALOR: R$ 136,32 

00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 
MM 

TOTAL Material: 
4- 

R$ 2,70 

18.3.11/91834 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRU'GADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

R$ 2,45 R$ 2,70 SINAPI M 1,10000000 

RELATORIO ANALÍTICO - COMPOSIÇOES DE CUSTOS 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAJCE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1. 

DATA :24/11/2023 BDI: 28,82% 

SEINFRA 

SINAPI 

Coopoiç8e 

021.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/54 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

	

83,85% 	47.76% 

	

83,55% 	47,46% 

	

0,00% 	0.00% 

05/2021 

05/2022 CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/023-CP 

TECTA 'CERTAME: 
coNsrRyôEs ESERVIÇQS 

CERTAME: 
20/11/2023 

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

18.2.17. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's -40 KA/440V (UN) 

ONT 'W14D OEiNT, UM& 

18442 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's 
-40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 117,91 R$ 117,9t 

TOTAL Material: 	R$ 117, 

VALOR: 	R$ 117,91 

18.2.18. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's -40 KA/440V (UN) 

18442 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's 
-40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 117,91 R$ 117,91 

TOTAL Material: R$ 117.91 

VALOR: R$ 117,91 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAOUIAS, GROAIRAS-CE, CEP.: 62.190-000 
(88) 9,9448-1441 grupotecta@hotmail,com 
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'I 
TI E, 

CON$TRUÇ5ES E SERVXÇOS LOCAL: 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DATA: 24/1112023 	 BDI : 28.82% 

CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,' '  
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1. 

FONTE 	 193 	' 
SEINFRA 	027.1 COM DESONERAÇÃO 	83,05% 	47,76% 	05/2021 

CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 00412023-CP 

	

SINAPI 	2022104 COM DESONERAÇÃO 	83,55% 	47,46% 	05/20V 

	

Compoiç0 	 PROPRIA  

DATA DO 
CERTAME: 

20/11/2023 
I 

& 

MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE  

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

'9Inas 

. FONTE. UNID 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 R. 	, R$ 1,21 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 R$ 21,02 R$ 1,47 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares* 

R$ 2,68 

X
. oNE UD 

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS 
ATÉ I50MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RiGIDA 
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 

SINAPI M 1,00000000 R$2,91 R$2,91 

TOTAL Serviço: R$ 2,91 

VALOR: R$ 8,29 

18.3.2. 91836 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1") PARA CIRCÚITOS 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2015 (M) 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

í 	Mat .taI 	 '!1 S. 

,.. 	 . FQ,NTE UNIO COEÇENT PREVNtTÂRI 

00002690 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 
MM 

SINAPI M 1,10000000 R$ 4,19 R$ 4,61 

TOTAL Material: R$ 4,61 

- 	TE:1  

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09000000 R$ 17,25 R$ 1,55 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09000000 R$ 21,02 R$ 1,89 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

Rã 3,44 

:e 	"' 	' 	' bEFIdiENJ
àà  

FONTE UM PD ' ; RrÁRtQr' "TA1 

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS 
ATÉ I50MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RIGIDA 
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 

SINAPI M 1,00000000 R$2,91 R$2,91 

1 TOTAL Serviço: R$ 2,91 

VALOR: R$ 10,96 

18.3.3. 91860 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (11/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

- 

\ FONT )*D OERÇNTE PRU4I1AR1O TOT 

00039247 ELETRODUTO/DUTO 	PEAD 	FLEXIVEL 	PAREDE 	SIMPLES, 
CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", 
PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) 

SINAPI M 1.01700000 R$3.31 R$3,37 

TOTAL Material: Rã 3,37 

'FONTE, 
j 

'UNID 'COkâT 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.18800000 R$ 17,25 P4324 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18800000 R$ 21,02 R$ 3,95 

4 / 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

Rã 7,19 

VALOR: R$10,56 



__\ 
 

(/". 
ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

9, 	7 

'1as , 

OBRA: 

p1 
 CONTRATAÇÃO TRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCNCE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1. 

DATA: 24/11/2023 BDI :2882% 

SEINF 

SINAPI 

Compo&çôe 

027.1 COM O€SONERAÇÂO 

2022/O4 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

: 
83.85% 	47,76% 

83.55% 	47,46% 

000% 	0,00% 

05/2021 

05/2022 ° 	t. 	4 

4 

CONSTRUÇÕES E SER VI ÇQ,S 

CERTAME: CONCORRÊNCIA (jBljCAN°Q04/2O23-Cp 	- 

DATA DO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

18.3.4. 91866 ELETRODUTO RÍGIDO 'ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

MaeaI 	__ FONtE 	w J0I3 CEFÍEr*E 

00043132 ARAME RECOZIÇIO 16 BWG, O = 1,65 MM (0,016 KGJM) 0118 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KGIM) 

SINAPI KG 0,00160000 R$ 20,79 R$ 0,03 

00002673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000 R$ 3,74 R$ 3,80 

TOTAL Material: R$ 3,83 

1.04 N 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08500000 R$ 17.25 R$ 1.47 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08500000 R$ 21,02 R$1,79 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$3°.. 
- 

VALOR: R$ 7,09 

18.3.5. 95746 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1 ), APAJNTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMNTO E 
INSTALAÇÃO. AF11/2016_P (M) 

MierIa1 ' FONTE WD °  COEFICENP Ic T&t 

00021136 !EM 	PROCESSO 	DESATIVACAOI 	ELETRODUTO 	EM 	ACO 
GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 
0,90 MM 

SINAPI M 1,05000000 R$ 17,25 R$ 18,11 

TOTAL Material: R$18.11 

FONTÍ UMÓ ÇÓEPIcIENTO EÇO 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10440000 R$ 17,25 R$ 1,80 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI - 	H 0,10440000 R$ 21,02 R$ 2,19 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 3,99 

ON7 tJHD 

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALI-IAS 
ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 

SINAPI M 1,00000000 R$ 2,91 R$ 2,91 

95754 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 
MM (1'), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

SINAPI UN 0,33330000 R$ 8,05 R$ 2,68 

TOTAL Serviço: R$ 5,59 

VALOR: R$ 27,69 

18.3.6. 95748 ELETRODUTO DE AÇO  GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM 0  1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 1/2016_P (M) 
h- 	
M4 Fo*4TL- 1NID CÓEIRN1*. ÇJAS 4t*At. 

00021J30 

/ 
IEM 	PROCESSO 	DESATIVACAOI 	ELETRODUTO 	EM 	ÂCO'  
GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2°, 
PAREDE DE 1,20 MM 

SINAPI M 1,05000000 R$ 33,70 R$ 35,39 

TOTAL Material: R$ 35,39 

EU'ARØ4, 11 -. 	1 .UN1  Oc1NTE 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1701 0000 R$ 17,26 R$ 2,93 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17010000 R$ 21,02 R$ 3,58 

Página 238 TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAÍRAS-CE, CEP.: 62.190-000 
(88) 9.9448-14411 grupotectaihotmaiI.com  



q 
CONSTRUÇÕES 

TECTA 
E SERVXÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONTRATAÇÂO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCNC 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N° 202142968-1. 

DATA :24/11/2023 1 BOi :28,82% 

FONTE 
SEINFRA 

SINAPI 

Compos/ç04 

027.1 COM OESONERAÇAO 

2022/04 CO.PESONERAÇAO 

1 	j1 

& 

o0,00% 

s 

	

83,85% 	47.76% 

	

03.55% 	47.461/5  

0,00% 

'05/2021 

05/2022 CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N"00412023-CP 

DATA DO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

UNID 

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE SINAPI M 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS 
ATÉ I50MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO O 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF05/2015 

95756 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 SINAPI UN 
MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_1 1/2016_P 

TALMãMbra 	m Encargos 
omplemenlares: 

R$ 6,51 

- 
1,00000000 R$ 2,91 R$ 2,91 

0,33330000 R$ 15,93 R$ 5.31 

TOTAL Serviço: R$ 8,22 

VALOR: 	R$ 50,12 

18.3.7. 95747 ELETRODUTO DE AÇO  GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 M 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1112016_P (M) 

(1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - 

UNID 

00021135 EM 	PROCESSO 	DESATIVACAO! 	ELETRODUTO 	EM 	ACO 
GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/4", 
PAREDE DE 1,20 MM 

SINAPI M 1,05000000 R$ 33,18 R$ 34,84 

TOTAL Material: R$ 34,84 

- 	- 	' FONTE UNI COFIcIENTE: 4RÊ'uM Aft 	 à,  

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 	, H 0,13500000 R$ 17,25 - 	R$ 2,33 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13500000 R$ 21,02 R$ 2,84 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 5,17 

" Wv 'ONTE C9R$àEN PREÇÓ1,JN1TÀR 

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS 
ATÉ I50MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO O 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF ,05/2015 

SINAPI M 1.00000000 R$2,91 R$2,91 

95755 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 
MM (1 1/4"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_1 1/2016_P 

SINAPI UN 0,33330000 R$ 11,84 R$ 3,95 

TOTAL Serviço' R$ 6,86 

VALOR: R$ 46,87 

18.3.8. - Eletroduto galvanizado, 050 mm (DN 2"), Inclusive conexões (m) 

PONTE  INID 

Eletroduto galvanizado, 050 mm (DN 2"), inclusive conexões m 1,00000000 R$ 57,26 R$ 57,26 

TOTAL OUTROS: R$ 57,26 

VALOR: R$ 57,26 

18.3.9. 95745 ELETRODUTO DE AÇO  GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), ARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_1112016_P (M) 

Mata4aI 'FONTE UNtO cO EFIINTE,
Ai 

00021128 IEM 	PROCESSO 	DESATIVACAO! 	ELETRODUTO 	EM 	ACO 
GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4". PAREDE DE 
0,90 MM 

SINAPI M 1,05000000 R$ 13,35 R$ 14,02 

4 TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20,160.697/0001-75 
1 RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAÍRAS-CE, CEP.: 62.190-000 

(88) 9.9448-14411 grupotecta@hotmail.com  
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VALOR: R$ 89,01 

Eletroduto galvanizado, 0100 mm (DN 4"), inclusive conexões R$ 89,01 R$ 89,01 m 1,00000000 

TOTAL OUTROS: R$ 89.01 

TOTAL Material: 
	

R$ 14,02 

ONTB 

88247 	AUXILIAR AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS ÇOMPLEMENTARES 	SINAPI 	H 	0.08240000 	R$ 17,25 	R$ 1,42 
88264 	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 SINAPI 	H 	0,08240000 	- 	R$ 21,02 	R$ 1,73 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 	R$ 3,15 
Complementares: 

-. 	 PONTE 	UNIO 	QEE4TE 	PREp 	- - 	. ---  

91170 	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 	SINAPI 	M 	1,00000000 	R$2,91 	R$2,91 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 4Q MM OU ELETROCALHAS 
ATÉ I50MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RíGIDA 
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 

95753 	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 	SINAPI 	UN 	0,33330000 	R$ 6,50 	R$ 2, 
MM (3/4 ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_1 1/2016_P 

TOTAL Serviço: 	R$ 5,08 

VALOR: 	R$ 22,25 

,(ONTE- JN4D 

un 

OjNTE 

1,00000000 

TOTAL OUTROS: 

VALOR: 

Página: 240 TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS jCNPJ: 20.160.697/0001-75 
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00020254 CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA 
APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10*  CM 

R$ 25,42 TOTAL Material: 

VALOR: R$ 247,23 

`PONTO co' UNI 

Caixa de passagem embutir 40 x 40 cm em alvenaria com tampa R$ 247,23 R$ 247,23 un 1,00000000 

TOTAL OUTROS: R$ 247,23 

18.3.12. - Caixa de passagem embutir 40 x 40 cm em alvenaria com tampa (un) 

18.3.13. 100556 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELÉFONE I5XI5XIOCM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_1112019 (UN) 

SINAPI UN R$ 25,42 R$ 25,42 1,00000000 

1•-) 
'4.  

4.  

q1  1 
1 

TECTA 
CONgTRUÇ4IES E SERVIÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

ÇQNSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1. 

DATA :2411112023 BDI : 2882% 

SEINFRA 

SINAPI 

Conpoiç5e 

- 	- 
021.1 COM DESONERAÇAO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

	

83,85% 	47,76% 

	

83,55% 	47,46% 

	

0,05% 	0,00% 

05/2021 

05/2022 CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N' 004/2023-CP 	 ' 

DATA DO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICIPÍO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

18.3.11. - Caixa de passagem embutir 30 x 30 cm em alvenaria com tampa (un) 

7 

Caixa de passagem embutir 30 x 30 cm em alvenaria com tampa 



FNE 

1.00000000 

18.3.14. - Caixa de passagem para ramais subterrâneos C82 (un) 

Caixa de passagem para ramais subterrâneos CB2 R$ 408,60 

TOTAL OUTROS' 

R$ 408,60 

R$ 408,60 

FONTE UNID 

un 

18.3.17.95758 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO  GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P (UN) 

VALOR: 
	

R$ 408,60 

18.3.15. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015(UN) 

PONTE UNID COE!CI fÁ 

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL CORRUGADO 

SINAPI UN 1.00000000 R$ 2.04 R$ 2,04 

TOTAL Material: R$ 2,04 

FONTE UNtO CQEPC)ENtI: R1p 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24700000 R$ 17,25 R$ 4,26 

88264 1 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 	
1 

H 0,24700000 R$ 21,02 R$ 5,19 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 9,45 

'12 

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/201 9 

SINAPI M3 0.00090000 R$ 513,56 R$ 0,46 

TOTAL Serviço: R$ 0.46 

VALOR: R$ 11,95 

18.3.16. 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMEPTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN) 

FONTE UNIO OEFCIENtE YRUNITÃttIO 

00001871 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,65 R$ 3,65 

TOTAL Material: R$ 365 

iONTE V"'OEá Àso k' 

88247AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.14300000 R$ 17.25 ' 	R$ 2,47 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 	1 H 0,14300000 R$ 21,02 R$ 3,01 

TOTAL Mão de Obra coro Encargos 
Complementares: 

R$ 5,48 

VALOR: R$ 9,13 

TECTA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONTRATAÇÂO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 	 1 

CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAICE,1 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1. 

DATA : 24/11/2023 	 BDI : 28,82% 

SEINFRA 

SINAPI 

Compoiça 

	

027.1 COM DESONERAÇÃO 	83,88% 	47,76% 

2022104 COM DESONERAÇ4P' 	35%4746% 

PROPRIA 
	
, 	0,00, 	, 0% 

	

,5. 	4 
v 	00 

	

P'sgi,i,5 	) 
a 

05/5021 

05/2022 CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2023-CP 
1 

DATADO 
CERTAME: 

1 2011112023 

LOCAL: CON$TROÇ5ES ESER VIÇOS 15  
MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 	

' 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

cPt 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1-1 0,34600000 R '2 R$ 5,97 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34600000 R$ 21,02 R$ 7,27 

TOTAL Mão de Obra com Encargos R$ 13,24 
Complementares: 

VALOR: R$ 38,66 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160,697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAIRAS-CE, CEP,: 62.190-000 
(88) 9.9448-1441 1 grupotectaIhotmail.com  
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4 

N 

TECTA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIQENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1 

DATA: 24/11/2023 BDI : 28,82% 

SEINFRA 

SINAPI 

CoipoIç6e 

027.1 COM DESONERAÇAQ 

2022/04 COM OESONERAÇÂO 

PROPRIA 

	

83,85% 	47.76% 

	

83,55% 	47.46% 

	

5,00% 	0,00% 

05/2021 

05/2022 CERTAME: CONÇORRÉNCIA PÚBLICA N° 004/2023-CP 

DATADO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

00002638 LUVA PARA ELETRUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO,-  
DIAMETRQ DE 25 MM (1) 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,86 R$ 2,86 

- 	 - TOTAL Material: R$ 2,86 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20330000 R$ 17,25 R$ 3,51 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20330000 R$ 21,02 R$ 4,27 

- TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 7.78 

VALOR: R$ 10,64 

18.3.18. 95758 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P (UN) 

FONTE UMD OEFp1tE C M . FQt( * 
00002638 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 

DIAMETRO DE 25 MM (1) 
SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,86 R$ 2,86 

TOTAL Material: R$ 2,86 

;. F$TE iNIO 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20330000 R$ 17,25 R$ 3,51 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20330000 R$ 21,02 R$ 4.27 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

1$ 7,78 

VALOR: R$10,64 

18.3.19.95760 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO  GALVANIZADO, DN 40 MM (11/2"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P (UN) 

- 

Zoj 4aterIí ,. pONTE-  UNIb oEp1c1T qTV 
00002644 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 

DIAMETRO DE 40 MM (1 1/7) 
SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,34 R$ 7,34 

TOTAL Material: 	 R$ 7,34 

ErIcE*t 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26510000 R$ 17,25 	R$ 4,57 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26510000 R$ 21,02 	R$ 5,57 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 	R$ 10,14 
Complementares: 

VALOR: 	R$ 17,48 

18.3.Í. 95759 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO  GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P (UN) 
K_,..,( 	s• 	 " 	" 	, - 

FONTE 
,, 

uMD 
,,, 	r 

.I3QFI0IEN pON1TÀm1o' -T*0 

00002639 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 
DIAMETRO DE 32 MM (11/4") 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,07 R$ 5,07 

TOTAL Material. R$ 5,07 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23220000 R$ 17,25 R$ 4,01 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23220000 R$ 21,02 R$ 4,88 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 	  

R$ 8,89 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GR 
(88) 9.9448-14411 grupotectahotmaiI.com  

AS-CE, CEP.: 62.190-000 
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CONSTRUÇÕES 
TECTA 

' 

E SERVIÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: -t CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNIC)PIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1. 

DATA: 24/11/2023 • BDI : 28,82% 

SEINFRA 

SINAPI 

Co,opoIç0 

- 	-'- ---- - 
027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022104 COM3QNERAÇAO 

RoPLrIIPAt 

/ 
fon 

83.85% 	47.76% 

83,55% 	47,46% 

000% 	0,00% 

DI 

II 

0512021 

05/2022 CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N'00412023-CP 

DATADO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 	 , 
c . p. 

VALOR: R$ 13,96 

18.3.21. - Luva aço galvanizado pesado 1/2" (un) 

FONTE UNIO COEFICWTE 

Luva aço galvanizado pesado 1/2" un 1.00000000 R$ 11,37 R$ 11,37 

TOTAL OUTROS: R$ 11,37 

VALOR: R$ 11,37 

8.3.22. - Luva aço galvanizado pesado 2" (un) 

IT - 	- 
- 	Luva aço galvanizado pesado 2" 

- 	-.- 	- 
un 1.00000000 R$ 17,80 R$ 17,80 

TOTAL OUTROS: 	R$ 17,80 

VALOR: R$ 17,80 

18.3.23. - Luva aço galvanizado pesado 4" (un) 

FONTE UNID 'COEFIÇIE't PRE 

Luva aço galvanizado pesado 4" un 1,00000000 R$ 38,62 R$ 38,62 

TOTAL OUTROS' R$ 38,82 

VALOR: R$ 38,62 

1 8.3.24. 95795 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P (UN) 

DN 20 MM (3/4") APARENTE - FORNECIMENTO 

ú9 	11 	i!N / 	- , Iø EflTr PREÇO 

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM 
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA PHILLIPS 

SINAPI UN 2,00000000 R$ 0.20 R$ 0,40 

00002574 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL 
DE 3/4", COM TAMPA CEGA 

SINAPI UN 1.00000000 R$ 10,41 R$ 10,41 

TOTAL Material: R$ 10,81 

FONTEm ufl Ø cIcmNt6 b4o À0 	2 

'88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43680000 R$ 17,25 R$ 7,53 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1-1 0,43680000 R$ 21,02 R$ 9,18 

- TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$16.71 

VALOR: R$ 27,52 

  

18.3.25. 95795 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO  GALIAPiIZADO DN 20 MM (3/4") APARENTE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_1112016_P (UN) 

FONTE UNLO 9dNT 9t T  

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM 
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA PHILLIPS 

SINAPI UN 2,00000000 R$0,20 R$0,40 

00002574 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL 
DE 3/4", COM TAMPA CEGA 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,41 R$ 10,41 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
RUA DÕMITILTA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAIRAS-CE, CEP.: 62.190-060 
(88) 9.9448-14411 grupotectahotrna.com  
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TECTA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,  
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO W 202142968-1. 

DATA: 24/1112023 	 BDI : 2882% 

SEINFRA 

SINAPI 

Conpreiçao 

	

027.1 COM DESONERAÇÃO83.85% 	47,76% 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 	83.55% 	47,48% 

PROPRIA 	 0,00% 	0,00% 

05/2021 

05/2022 CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2023-CP 

DATADO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MIJNICiPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

TOTAL Material: R$ 10,81 

UMD coF,c 
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI II 0,43680000 R$ 17,25 R$ 7,53 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43680000 R$ 21,02 R$ 9,18 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$16.71'  

VALOR: R$ 27,52 

18.4.1. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_1212015 (M) 

Mattd FONTE UN0 COEFI12ENT ÇOUJI 1 

00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 
MM2 

SINAPI M 1,19000000 R$ 2,11 R$ 2, 

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLO DE 
19 MMX 5 M 

SINAPI UN 0,00900000 R$ 3,18 R$ 0,03 

TOTAL Material: R$ 2,54 

- »/'FOTE 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 R$ 17.25 R$ 0.52 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 R$ 21,02 R$ 0,63 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$1,15 

VALOR: R$ 3,69 

18.4.2. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_1212015 (M) 

UNIft FONTE 	'» D CFLE (pNITÂRt f 
00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 4501750 V. SECAO NOMINAL 4 
MM2 

SINAPI M 1,19000000 R$ 3,78 R$ 4,60 

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLO DE 
I9MMX5M 

SINAPI UN 0,00900000 R$ 3,18 R$ O 
- 

TOTAL Material: R$ 4,53 

M 	 frE10e ?4nentares 	 -» ?0Nt QNÍD cEqN1 4dJP/0TA1 ;'ro 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04000000 R$ 17,25 R$ 0,69 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 	SINAPI H 0.04000000 R$ 21,02 R$ 0,84 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 1,53 

VALOR: R$ 6,06 

18.4i91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

FOITE UNIO OEENT. TAt 	s 
00000982 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 4501750 V, SECAO NOMINAL 6 
MM2 

SINAPI M 1,19000000 R$ 5,29 R$ 6,30 

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLO DE 
19 MMX 5 M 

SINAPI UN 0,00900000 R$ 3,18 R$ 0,03 

TOTAL Material: R$ 6,33 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697100014 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS 
(88) 9.9448-14411 grupotecta@hotmaiI.com  

OAÍRAS-CE, CEP.: 62.190-000 
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0,052000 

0,05200000 

R$ 1725 

R$ 21,02 

R$ 0,90 

R$ 1,09 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88247 

88264 

00000980 

' 

TECTA 
CONSTRUÇÕES ESE$VIZÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COVIPOSIÇÕES DE CUSTOS' 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCNC. 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N° 202142968-1- 

DATA: 24/11/2023 CDI: 2882% 1 	FOiritE 
NERA 027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

, 

	

83,85% 	47,76% 

	

83,55% 	47,46% 

	

5.00% 	0,00% 

05/2031 

05/2022 CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 004/2023-CP SINPI 

Compolç8e 
DATADO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

uNm 
SINAPI 
	

H 

SINAPI 
	

H 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 1,99 

VALOR: R$ 8,32 

18.4.4. 91932 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM', ANTI-CHAMA 450/750V, ISARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF.j212015 (M) 

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 
MM2 

çà 
SINAPI 
	

M 
	

1,19000000 
	

R$ 9,04 
	

R$ 10,76 

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,00900000 R$ 3,18 R$ 0,03 
19 MMX 5 M 

TOTAL Material: R$ 10,79 

" 	? pNT 	, 'UNIb, dEENT 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07700000 R$ 17,25 R$ 1,33 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07700000 R$ 21,02 R$ 1,62 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 2,95 

VALOR: R$ 13,74 

  

18.4.5. 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,611,0 KV, PÁRA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_1212015 (M) 

r M IFt3NtE 'jNIb RCl 6REÇONtÂR VtAL 

00001021 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-8, COBERTURA PVC-STI, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 

SINAPI M 1.19000000 R$4,50 R$5,36 

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLO DE 
19MMX5M 

SINAPI 	' UN 0,00900000 R$ 3,18 R$ 0,03 

TOTAL Material: R$ 5,39 

FONTE t441b 0EFCNEéí 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04000000 R$ 17,25 R$ 0,69 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04000000 R$ 21,02 R$ 0,84 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 1,53 

VALOR: \ R$ 6,92 

18.4.6. 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM', ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,PRICIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_1212015 (M) 	 1 

/ 
FONtE UN(D qØEIc1EN& PRTÂR1 

00000994 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A. 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 

SINAPI 

, 

M 1,19000000 R$ 6,15 R$ 7,32 

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLO DE 
I9MMX5M 

SINAPI UN 0,00900000 R$ 3,18 R$ 0,03 

TOTAL Material: R$ 7,35 

FONTE UNID COIaFICInTE,,-  

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 20.160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAIRAS-CE, CEP.: 62.190-000, 
(88) 9.9448-14411 grupotecta©hOtmail.Com  
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e' 	p 	as 

TECTA 
CONSTRUÇÕES? SER VXÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRUÇAO PIE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COM PRIMISSO N202142968-1. 

DATA : 2411112023 BDI: 2882% 

SEINFRA 

SINAPI 

Compoalç6e 

' 
027.1 COM DESONERAÇÃO 

2522/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

63.65% 

83.55% 

0,00% 

47,76% 

47,46% 

0.00% 

EP 

05/2021 

05/2022 CERTAME: CONCORRÊNCIÂ 	IBUCA N° 004'2023-CP 

DATA DO 
CERTAME: 

20/1112023 

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI - 	H 0,05200000 R$ 17,25 R$ 0,90 

88264 ELETRICISTA COM NCAR3OS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05200000 R$ 21.02 R$ 1.09 

TOTAL Mão de Obra com Encargos R$ 1,99 
Complementares: 

VALOR: R$ 9,34 

18.4.7. 92980 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM-, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DIS1RIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_121201 5 (M) 

Wft 
00001020 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 

SINAPI M 1,02700000 R$ 9,86 R$ 10,13 

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLO DE 
19 MMX 5 M 

SINAPI UN 0,01000000 R$ 3,18 R$ 0, 

TOTAL Material: R$ 10,16 

CpIe(nettae. QNJE UD OElô5ENTE ':m. 
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI '1 0,00900000 R$ 17,25 R$ 0,16 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00900000 R$ 21,02 R$ 0,19 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 0,35 

VALOR: R$ 10,51 

18.4.8. 92982 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,15/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_1212015 (M) 

Mer FONt4 9CEFIENTE 7REO!JTAlUO 

00000995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0.6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 

SINAPI M 1,02700000 R$ 15,12 R$ 15,53 

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLO DE 
19 MIM  5 M 

SINAPI UN 0,01000000 R$ 3,18 R$ 0,03 

TOTAL Material: 
	

R$ 1 

An :. CEFTE ÇPrNLTÁ $1 
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01300000 R$ 17,25 R$ 0,22 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01300000 R$ 21,02 R$ 0.27 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 0,49 

VALOR: R$ 16,05 

18.41101563 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE 
BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (M) 

- 'pot UNID CÕrIcRNtE PROt$fl 

00001019 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 

SINAPI M 1,04010000 R$ 31,73 R$ 33,00 

TOTAL Material: R$ 33,00 

w W1  
88264 	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00300000 R$ 21,02 R$ 0,06 

TOTAL Mão de Obra com Encargos R$ 0,06 
Complementares: 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20,160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAIRAS-CE, CEP.: 62.190-0 O 
(88) 9.9448-1441 grupotectahotmaiI.com  
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R$ 1,43 

' 

T 
CONSTRUÇÕES 

ECTA 
E SERVIÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 	1 

CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 	1 RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCNC, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1. 

DATA : 24/11/2023 BDI : 28,82% 
FONTE 

SENFRA 
SINAPI 

Compiçae 

027 t COM DESONERAÇÃO 
2022104 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 
lP4t 

ø•'"\ 

	

83,85% 	47,76% 

	

83,55% 	47,48% 

	

0,00% 	0.00% 

05/201 

05/2022 CERTAME: CONCORRÉNCIA PÚBLICA N° 004/2023-CP 
DATADO CERTAME: 20/11/2023 
LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE  
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

 

p 1 

jJ  
j ,.JVALOR: 

 

 

R$ 33,06 

18.4.10. 92988 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,I PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212021 (M) 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.69710003-75 RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS) GROAÍRAS-CE, CEP.: 62.190-000 
(88) 9.9448-14411 grupotecta©hotmail.com 	 4 

,FONtE 
"57 UNtO 	COEFICIENTE 

00001018 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STI, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,611 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 

SINAPI M 	1,01500000 

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLO DE 
19 MM X 5 M 

SINAPI UN 	0,00900000 

FON1, UNb 	1  óbÉlinci~11 
88247 	ÍAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	SINAPI H 	0,08300000 

TOTAL Material: 

R$ 45,22 

R$ 17,25 

R$ 3,18 

R$ 45,90 

R$ 0,03 
R$ 45,93 

1 PREOØM1 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 	, H 0,08300000 R$ 21,02 R$ 1.74 

	

TOTAL Mão de Obra com Encargos 	Rã 3,17 Complementares: 

	

VALOR: 	R$ 49,10 

18.4.11. 92994 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBU ÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFj212021 (M) 

, NTE JNIO EEN )EÇUTAPI TL 

00001017 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STI, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 

SINAPI M 1,01500000 R$ 108,34 Rã 109,97 

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLO DE 
19MMX5M 	 - 

SINAPI UN 0,00900000 R$ 3,18 Rã 0,03 
TOTAL Material: Rã 110,00 

Vw 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14500000 R$ 17,25 R$ 2,50 
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14500000 Rã 21,02 Rã 3,05 

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: Rã 5,55 

VALOR: R$ 115,55 

18.4.12. 92996 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBU ÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M) - 

FONTE UNID OqEFIdENIE ÉÇ 	rÀiútOTAL fr 

00000999 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2 

SINAPI M 1,01500000 R$ 134,23 ,R$ 136,24 

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLO DE 
19 MMX 5 M 

SINAPI UN 0,00900000 Rã 3,18 Rã 0,03 
TOTAL Material: R$136,27 

ar~s' -:. PONTE UNIO à~iv~Y 
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17150000 Rã 17,25 R$2,96 
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI II 0,17150000 Rã 21,02 R$ 3,60 

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: Rã 6,56 
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VALOR: R$ 142,83 

18.5.4. C1160 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm (M) 
Y; 	¶; w to  tTtL ç 

11048 	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X100)MM SEINFRA M 1,00000000 R$ 18,63 R$ 18,63 

- TOTAL MaterIal: Rã 18,63 

11  
LjjQ F*RRfM: 

10042 	AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA 11 1,20000000 R$ 16,77 R$ 20,12 

TEClA 
CONSTRUÇÕES 

,,/ilpA1Oc'Zto 

E SERVIÇOS 

'\ 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

q

CONSTRUÇAO 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N'202142968-1. 

DATA: 24/11/2023 	 BDI: 28,82% : 
SEINFRA027,1 COM DESONERAQAO 	83,85% 	47,76% 	05/2021 

$INAPI 	2022/04 COM DESONERAÇÃO 	83,55% 	47,46% 	05/2022 

ComposiçÕe 	 FROPRIA 	 0,00% 	0,00% 

CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 0002023-CP 

DATA DÇS 
CERTAME: 

20/11/2023  

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

,ÇLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

7 

páginas , 

1 85t,1  16 O PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm (M) 

'OtE,  9NID 

11048 R$ 18,63 R$ 18,63 DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X100)MM SEINFRA M 1,000Q0000 

TOTAL Material: Rã 18,63 

FONTE :U CóT 

R$ 20,12 H 

ei 
10042 IAJUDANTE DE ELETRICISTA R$ 16,77 SEINFRA 1,20000000 

2312 [ELETRICISTA R$ 20,77 R$ 24,92 1,20000000 SEINFRA H 

Rã 45, TOTAL Mão de Obra: 

R$ 63,67 VALOR: 

18.5.2. C1160 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm (M) 

QNTE '  COEM mo fr-- 

R$ 18,63 R$ 18,63 1048 DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X100)MM M 1,00000000 1.00000000 SEINFRA 

R$ 18,63 TOTAL Material: 

UMD FPNTE :.. 
R$ 20,12 R$ 16,77 1,20000000 10042 SEINFRA H AJUDANTE DE ELETRICISTA 

R$ 24,92 R$ 20,77 1,20000000 2312 H ELETRICISTA SEINFRA 

TOTAL Mão de Obra: Rã 45,04 

R$ 63,67 VALOR: 

18.5.3. C1158 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm (M) 

bNTE 

SEINFRA 

EÇOUPJITR: 

R$ 14,90 R$ 14, M 	1,000 DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)MM 1049 

R$ 14,90 TOTAL Material: 

Foq 	-ustp  
R$ 15,09 R$ 16,77 0,90000000 H 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA 

R$ 18,69 R$ 20,77 0.90000000 H 2312 ELETRICISTA SEINFRA 

R$ 33,78 TOTAL Mão de Obra: 

R$ 48,68 VALOR: 

Página 248 TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS i CNPJ: 20.160.697/0001-75 
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VALOR: R$ 63,67 

UNIO 

M 1,00000000 R$ 18,63 R$ 18,63 

TOTAL Material: R$ 18,63 

O .  

1-1 	1,20000000 R$ 16,77 R$ 20,12 SEINFRA 

18.5.5. C1160 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm (M) 

ONTE 

11048 	1 DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X100)MM SEINFRA 

P3N1t 

10042 	AJUDANTE DE ELETRICISTA 

CONSTRUÇÕES 
TECTA 

E SERVIÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

q

CONSTRUÇAO 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1 

DATA: 24/11/2023 BOI :28.82% 

FONTE . 
SEINFRA 

SINAPI 

CompoiÇ0 

r- 
027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

, ,-'PROPRIA 

f 

	

83,85% 	47,76% 

	

83,55% 	47,46% 

	

0,00% 	0,00% 

05/2021 

05/2022 CERTAME: CONCORRÉNCIA PÚBLICA N°  00412023-CP 

DATADO 
CERTAME: 

20/11/2023 	 1 

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

2312 H ELETRICISTA SEINFRA 

9flas 
1,21061 

 R 20,77 R$ 24,92 

11845.04 TAL Mão de Obra: 

12312 ELETRICISTA SEINFRA 	UH 1,20000000 R$20,77 R$24,92 

TOTAL Mão de Obra: 	R$ 45,04 

VALOR: R$ 63,67 

18.5.6. C1158 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm (M) 

FONTE 

11049 DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)MM SEINFRA 

FQNT.E 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA 

12312 ELETRICISTA SEINFRA 

IU 

M 

H 

H 

ÇÓEFI1E 

0,90000000 

0,90000000 

1,00000000 

TOTAL Mão de Obra 

TOTAL Material: 

R$ 20,77 

R$ 14,90 

R$ 16,77 R$ 15,09 

R$ 18,69 

R$ 14,90 

R$ 14,90 

R$ 33,78 

VALOR: R$ 48,68 

  

18.5.7. C1165 DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm (M) 

ÇOEFiCIl 

SEINFRA 1 11056 	1 DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38 X 38)MM M 1,00000000 R$ 11,55 R$ 11,55 

TOTAL Material: Rã 11,55 

FONTE UNID COEICFTE.; 

10042 H AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA 0,90000000 R$ 16,77 R$ 15,09 

H 12312 ELETRICISTA SEINFRA 1  0,90000000 R$ 20,77 RE 18,69 

Rã 33,78 TOTAL Mão de Obra: 

VALOR: 
	

R$ 45,33 

18.6.1. 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
AF_1212015 (UN) 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

FONTE UNID CQEFIcENi'E PçGt T1t 

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_1212015 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 6.83 R$ 6,83 

F TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20,160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO. 510, PAULO MALAQUIAS. GROAÍRAS-CE, CEP.: 62.190-00 
(88) 9.9448-1441 1 grupotectaIhotmaiI.com  
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/ 
3. 

3/ f1À 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

4.  

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1. 

DATA: 24111/2023 BOI :28,62% 

-- 
SEINFRA 

SINAPI 

Composç0e 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

	

83,85% 	47,76% 

	

83.55% 	47,46% 

	

0,00% 	0,00% 

05/2021 

05/2022 CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2023-CP 

DATA DO 
CERTAME: 

20/11/2023 

- 
LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

9194 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 19,24 R$ 19,24 

- TOTAL Serviço. R$ 26,07 

VALOR: R$ 26,07 

  

18.6.2. 91997 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÕDULO 21+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_1 2/2015 (UN) 

lIPIO 	 - 	 - FPNTE, uNn5' EPIk 

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4"X 2" MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI UN 1,00000000 R$6,83 R$6,83 

91995 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

SINAPI UN 1.00000000 R$ 21.32 R$ 21, 

TOTAL Serviço: R$ 28.15 

VALOR: R$28,15 

18.6.3. 92029 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF1212015 (UN) 

PONTE UMD ., COEFIEN1 PRE Q . 	TO4 

92028 INTERRUPTOR PARALELO (1 	MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 
EMBUTIR 	212+T 	10 	A. 	SEM 	SUPORTE 	E 	SEM 	PLACA 	- 
FORNECIMENTO 	E 	INSTALAÇÃO. 	AF_12/2015 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 37,24 R$ 37,24 

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, AF.) 2/2015 

SINAPI 	- UN 1,00000000 R$ 6,83 R$ 6,83 

TOTAL Serviço: R$44,07 

VALOR: R$ 44,07 

18.6.4. 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF,1212015 (UN) 

- 	' FONTE UNID ,PREÇqW/ITt ,. 	ØEFIÇIENTE 

92022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, 	SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 32,07 R$ 32,07 

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 
(1.30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,83 R$ 8,83 

TOTAL Serviço: R$ 38,90 

VALOR: R$ 38,90 

18.6.5. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), IOA/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212015 
(UN) 

- 	4ço 	-Foiri UNID COEFIENTE PR8CO iítj 

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO). 10N250V, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 15,16 R$ 15.16 

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/201 5 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,83 R$ 6,83 

TOTAL Serviço: 
.1 

R$ 21,99 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ( CNPJ: 20.160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAíRAS-CE, CEP.: 62.190-000 
(88) 9.9448-14411 grupotectaihotmaiI.com  
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(I 
TE —̀ TA 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N'202142968-1. 

DATA : 24/11/2023 BOI: 28,82% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Cor,rpoiç8o 

'ERi.O 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022104 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

& 

(i'O 

	

83,85% 	47.76% 

	

83,55% 	47,46% 

	

0.00% 	0.00% 

05/2021 

05/2022 CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N" 004/2023-CP 

DATA DO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

1. 

 

j; 
P.'RUl 	b 

 

'\e" C.P.t ., 	VALOR: 	R$ 21,99 

  

  

18.6.6. 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A1250V, INCLUINDO SUPORT9 E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212015 
(UN) 

FÔNTW- Qt OEEIdENtE Ç9UNITÁ 

91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 28,03 R$ 28,03 

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_1212015 

SINAPI 1 
1 

UN 1,00000000 R$ 6,83 

- 

R$ 6,83 

TOTAL Serviço: R$ 34,86 

VALOR: R$ 34,86 

18.6.7. 91960 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), IOA!250V, SEM SUPORTE E S 
(UN) 

M PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212015 

PbNTEt UNID CQEFIqENTE '*ur4jicI i1 
00038113 INTERRUPTOR PARALELO lOA, 250V (APENAS MODULO) SINAPI UN 2,00000000 R$ 8,54 R$ 17,08 

TOTAL Material: R$ 17,08 

:UNID Õ 	ENç  

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 	: H 0,55500000 R$ 17,25 R$ 9,57 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55500000 R$ 21,02 R$ 11,67 

TOTAL Mão de Obra coro Encargos 
Complementares: 

RE 21,24 

VALOR: R$ 38,32 

118.6.8. 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A1250V, INCLUINDO SUPORTEJE PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212015 
(UN) 

F9N1E UNID CQFIÇiENT tARfõ Têmu.  
91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), I0A/250V, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015 
SINAPI UN 1,00000000 R$ 40,89 R$ 40,89 

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,83 R$ 6,83 

TOTAL Serviço: R$ 47,72 

VALOR: 

18.6.9. 91968 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A1250V, SEM SUPORTE E SM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212015 
(UN) 

00038113 INTERRUPTOR PARALELO lOA, 250V (APENAS MODULO) 
	

SINAPI 
	

UN 
	

3,00000000 
	

R$ 8,54 
	

R$ 25,62 

	

TOTAL Material: 	 RS 25.62 

FONTE 	' IiNID 'OfctENTE. Aç 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1-1 0,80200000 R$ 17,25 R$ 13,83 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80200000 R$ 21,02 R$ 16,86 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 30,69 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 	 - 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MÂLAQUIAS, GROAÍRAS-CE, CEP.: 62.190-000 
(88) 9.9448-14411 grupotectahOtmaiI.Com  



w 
CONS'TRUÇ'ES 

TECTA 
%9A1  

E SERVIÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRIJÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCAIÇE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1. 

DATA: 24/11/2023 BDI: 28.82% 

SEINFRA 

SINAPI 

Composlçoe 

-'-- 
027.1 COM OSSONERAÇÂO 

2022/04 COM OESONERAÇAO 

PROPRIA 

	

83,85% 	47,76% 

	

83.55% 	47.46% 

	

0,00% 	0,00% 

0512021 

0512022  CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/°2023-CP 

DATA DQ 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

VALOR: R$ 56,31 

  

96'(01VIADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 6.10.999 
AF321201 UN) 

'1 	VÇQ FE oM4' c0EFIqE3T at*C 
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2° MÉDIO 

(1.30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI UN 1,00000000 R$6,83 R$6,83 

91994 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A: SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 19,24 R$ 19,24 

TOTAL Serviço: R$ 26,07 

R$26,01J VALOR: 

18.6.11. 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12113W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF_0312022 
(UN) 

FONTE Ut4D' COEF1IIEN PRÇ L tOTAL 

00039385 ILUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 
W, 	D=°17°CM 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,47 R$ 20,47 

TOTAL Material: R$ 20,47 

jãb cperpE  
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37000000 R$ 17,25 R$ 6,38 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1-1 0,37000000 R$ 21,02 R$ 7,78 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$14,16 

VALOR: R$ 34,63 

18.6.12. 97587 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES D'E 14W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0212020 (UN) 

CONTE liMo COEFENTEJ PRff ITM 

00039510 ILUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS 
FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM 
ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS) 

SINAPI UN 1.00000000 R$ 386.44 R$ 386 

TOTAL Material: R$ 386,44 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14600000 R$ 17,25 R$ 2.55 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35510000 R$ 21,02 R$ 7,46 

1 

7 	- 
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares: 
R$ 10,01 

VALOR: R$ 396,45 

18.6.13.97587 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN) 

io' 
00039510 ILUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS 

FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM 
ALUMINIO. COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS) 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 386,44 R$ 386.44 

TOTAL Material: R$ 386,44 

TECTACQNSTRI,JÇÔES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS. GROAÍRAS-CE, CEP.: 62.190-000 
(88) 9.9448-14411 grupoteotaihotmaiI.com  
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18.6.17. - Spot balizador LED 12W (un) 

UNIO OQEFININtE PRE FONTE 

.1 
TECTA 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - CO POSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
 RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 

ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1. 

DATA :2411112023 BDI : 28,82% 

FONTE 
SEINFRA 

SINAPI 

CompoIçÕo 

5Ât 
027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇÀO 

PRyRÇC 1 P A& 

03,85% 

83,55% 

'-o 

47,78% 

47,46% 

0,00% 

) 

0512021 

05/2022 CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2023-CP 	 ' 

DATA DO 
CERTAME: 

20/11/2023 
1 

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 	 1 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 	 1 

. 	-, 

F9TEJ T MINA 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.14800000 R$ 17.25 R$ 2,55 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35510000 R$ 21.02 R$ 7,46 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 10,01 

VALOR: R$ 396,45 

1
18.6.14.100903 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20W, BASE 013- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF0212020P (UN) 

FONTE UNIOCOE IQENTE JEONT4IRIQ Tt 

00039387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20W, BASE G13 SINAPI UN 1.00000000 R$ 17.08 R$ 17,08 

00012295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS SINAPI UN 2,00000000 R$ 2,85 R$ 5,70 

TOTAL Material: R$ 22,78 

fo o 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10330000 R$ 17.25 R$ 1,78 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24780000 R$ 21,02 R$ 5,21 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares. 

R$ 6,99 

VALOR: R$ 29,77 

18.6.15. - Refletor LED sIim 200W (un) 

Ç4OUTfi. FONTE,Ag UNIO CQEFIIENJ ÇUMTÁ t/TÕTAi 

- Refletor LED stim 200W :
un 1,00000000 R$ 157,84 R$ 157,84 

TOTAL OUTROS: R$ 157,84 

VALOR: R$ 157,84 

  

.6.16. 97607 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂNPADA LED DE 6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN) 

,, 
FQTE UNIO QEF(CtNf Pj1)ÁR1q , 

00038193 
• 

LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL 
(BASE E27) 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 7.74 R$ 7,74 

00038775 LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, 
COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 
40160 W (NAO INCLUI LAMPADA) 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 118,19 R$118,19 

TOTAL Material: R$ 125,93 

FONTE UNÍDCO 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22990000 R$ 17,25 R$ 3,97 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1-1 0,55180000 R$ 21,02 R$ 11,60 

/ TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 15,57 

VALOR: R$ 141,50 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAIRAS-CE, CEP.: 62.190-000 
(88) 9.9448-14411 grupotectachotmaiI.com  
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un Nb zador LED 12W 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88248 SINAPI H 0,05700000 R$ 16,50 R$ 0,94 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

88267 R$ 1,15 SINAPI H 0,05700000 R$ 20,21 

TOTAL Material: R$ 29,68 

PO 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

68248 R$ 16,50 R$ 0,86 SINAPI H 0,05200000 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

88267 R$ 20,21 R$ 1,05 SINAPI H 0,05200000 

        

        

        

        

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

 

R$ 1,91 

        

     

VALOR: 

 

R$ 31,59 

        

rECTA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

qII-

CONSTRIJÇAO 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N° 202142968-1. 

DATA : 24/11/2023 BDI: 28,82% 

SEINFRA 

SINAPI 

Coa,poatçae 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

	

63,85% 	47,76% 

	

63,55% 	47.46% 

	

0,00% 	0.00% 

0512021 

05/2022 CERTA'ME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2023-CP 

DATA DO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

1,00000000 
	

R$ 271,43 
	

R$ 271,43 

	

TOTAL OUTROS: 
	

R$ 271,43 

VALOR: 
	

R$ 271,43 

19. -9Z28TBd'EM COBRE 	EXi/EL,'DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 212015 (M) CONDENSÁDORA 

àZ FÓNTE UNtO OEFiClkT- PRT Õ'L 

00039741 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA 
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO. DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, 
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036WImK, VAPOR DE 
AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 

SINAPI M 1,02110000 R$ 17,31 R$ 17,68 

00039664 TUBO DE COBRE FLEXIVEL. D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR- 
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 

SINAPI M 1,021 10000 R$ 34,12 R$ 34,84 

TOTAL Material: R$ 52.52 

COE 

        

        

        

        

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

 

R$2,09 

        

        

     

VALOR: 

 

R$ 54,61 

        

19.2. 97327 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, 'iNSTALADO EM RMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

FONTE UNIO 

00039738 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA 
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, 
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE 
AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 

SINAPI M 1,02110000 R$ 6,88 R$ 7.03 

00039662 TUBO DE CORE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR- 
CONDICIONADO! INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 

SINAPI M 1,02110000 R$ 22,18 R$ 22.65 

19.3. 97328 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF,12/2015 (M) 

o ÓNTÊ ' UNia OEIN PRE4 

00039741 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA 
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, 
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE 
AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 

SINAPI M 1,02110000 R$ 17,31 R$ 17,68 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAIRAS-CE, CEP.: 62.190-000 
(88) 9.9448-14411 grupotecta©hotmail.com  
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' 

TECTA 
CONSTRUÇ'SES E SERVIÇOS  

RELATÓRIO ANALÍTICO - COIJ1POSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1. 

DATA: 24/11/2023 BDI :28,82% 
 FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

CompoIçôe 

. 
027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

SClP4t  o Ir 

	

83,05% 	47,76% 

	

83,55% 	47,46% 

	

0.00% 	0.00% 

0512021 

05/2022 CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N'00412023-CP 

DATA DO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

00039664 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR- 
CONDICIONADO! INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 

SINAPI M 1,100p -. 	/4,12 R$ 34,84 - 
TOTAL Material: R$ 52,52 

' UNJO ÓEPCIEE 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,05700000 R$ 16,50 R$ 0,94 

88267 ENCANADOR OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,05700000 R$20,21 R$1,15 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 2,09 

VALOR: R$ 54,61 

19.4. 97330 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 518", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212015(M) 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 

AI  
tFONTE UN(0 COEF1jENTE 

R$22,73 

EJ)rARtQ1fÁL\ 

R$23,21 00039853 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA 
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM). E= 19 MM, 
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W!MK, VAPOR DE 
AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 

SINAPI M 1,02110000 

00039665 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR- 
CONDICIONADO! INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 

SINAPI M 1,02110000 R$ 57,56 R$ 58,77 

TOTAL Material: RE 81,98 

FONTE UNID' COgiNtE 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI 

1 
II 0,06400000 R$ 16,50 R$ 1,06 

88267 ENCANADOR OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI 	1 H 0,06400000 R$ 20,21 R$ 1,29 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 2,35 

VALOR: R$84,33 

(19.5. 97329 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
(CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) 

FONTE 1 UMIO ZQÇf10EN7 REójÁRo 

00039737 

• 
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA 
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, 
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE 
AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 

SINAPI M 1.02110000 R$ 19,02 R$ 19,42 

• 00039660 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 °, E = 0,79 MM, PARA AR- 
CONDICIONADO! INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 

SINAPI M 1,02110000 R$46,28 R$47,26 

- TOTAL Material: R$ 66,68 

FOIrÍT
ww  E 1JNID 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM SINAPI H 0,06100000 R$ 16,50 R$ 1,01 

88267 ENCANADOR OU 	BOMBEIRO 
COMPLEMENTARES 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,06100000 R$20,21 R$1,23 

,I 
TOTAL Mão de Obra com Encargos 

Complementares: 
R$ 2,24 

VALOR: R$ 68,92 

TECTA CONSTRUÇÕES E SER1ÔS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GRÕA1RAS-CE, CEP.: 62.190-000 
(88) 9.9448-14411 grupotecta©hOtmail.com  
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇOES DE CUSTOS 
OBRA: 

C. ATRAVÈS 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEQRA BRANCA/CE, 

DO TERMO DE COMPRIMISSO N°  202142968-1, 

	

o 	

/ 

 

	

- 	-  

DATA: 24/1112023 BDI :28,82% 

SEINFRA 

SINAPI 

Composiçõe 

0271 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

	

63,85% 	47.76% 

	

83.55% 	47,46% 

	

0.00% 	0,00% 

05/2021 

05/2022 CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 0042023-CP 	
1 

TECTA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

DATADO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

19.6. lDOi'63 VIGÃ METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO EF RUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO 
DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01!2020_P (1(G) 

1.  
EO$IE UNIO mo 

93288 GUINDASTE 	HIDRÁULICO 	AUTOPROPELIDO, 	COM 	LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW 
- CHI DIURNO. AF_03/2016 

SINAPI CHI 0,00380000 R$ 134.54 R$ 0,51 

93287 GUINDASTE 	HIDRÁULICO 	AUTOPROPELIDO, 	COM 	LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW 
- CHP DIURNO. AF03/2016 

SINAPI CHP 0,0010000 R$287,63 R$1,18 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$1,69 

PO 	E,, ÚNID EIcIETE 1 r 
00004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 

ENTRE 1/8" E 1/4" 
SINAPI KG 0,02800000 R$ 10,72 R$ 0,3 

00000442 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 
45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA 

SINAPI UN 0,05100000 R$ 4,78 R$ 0,2 

00043082 PERFIL "1" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS. "W', QUALQUER 
BITOLA 

SINAPI KG 1,00000000 R$ 13,37 R$ 13,37 

TOTAL Material: R$13,91 

• í, uúió: 

88240 AJUDANTE 	DE 	ESTRUTURA 	METÁLICA 	COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,00470000 R$ 13,60 R$ 0,06 

88278 MONTADOR 	DE 	ESTRUTURA 	METÁLICA 	COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,02900000 R$ 16,53 R$ 0,48 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 0.54 

EOtOE O/ 

100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL 
METÁLICO EM FÁBRICA. AF01/2020 

SINAPI M2 0,03580000 R$ 26,00 R$ 0,93 

100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
(POR DEMÃO). AF0I/2020_P 

SINAPI M2 0,03580000 R$8,92 R$0,32 

TOTAL Serviço: R$ 1,25 

VALOR: R$ 17, 

19.7. 89865 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF1212014 
(M) 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,06300000 R$ 1,77 R$ 0,11 

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,05000000 R$ 4,77 R$ 5,01 

TOTAL Material: R$ 5,12 

, .. •ØNT 'dOFICIjØE opfrMó 
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
HIDRÁULICO COM SINAPI H 0,19000000 R$ 16,50 R$ 3,14 

88267 ENCANADOR 	OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO 
COMPLEMENTARES 

COM ENCARGOS SINAPI H 0,19000000 R$20.21 R$3,84 

1 

Y
Complementares: 

1 

TOTAL Mão de Obre com Encargos R$ 6,98 

VALOR: R$ 12,10 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAIRAS-CE, CEP.: 62.190-000 
(88) 9.9448-14411 grupotecta@hotmail.com  
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' 
TI CTA 

CONSTRUÇ&$ E  SElE VIÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COflPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N'202142968-1. 

DATA: 24/11/2023 BDI :2882% 
FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Compiç8e 

027.1 COM OESONERAÇAO 

2022/04 COM DESONERAÇÂO 

PROPRIA 

1 	. 

	

83.85% 	47.78% 

	

83,55% 	47,46% 

	

0,00% 	0,00% 

1P4 

05/2021 

05/2022 CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2023-CP 

DATA DO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

E 
. 	Pna5 

19.8. 89866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO dE 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN) 

AR-CONDICIONADO - FORN 	IMENTÕ' 	'a"  

ÍiIms>. FONTE UD ÊCEq$ J R]tJTARIO 

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850*  GR SINAPI UN 0,0071 0000 R$ 51,03 R$ 0,36 

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 0.94 R$ 0,94 

00038383 LIXA D'ACUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02100000 R$ 1,77 R$ 0,04 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

SINAPI UN 0,00800000 R$ 57,82 R$ 0,46 

TOTAL Material: R$ 1,80 

FONTE 	j UNID COEFICIENTE PREÇdUNITÁRIC 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI 1-) 0.07000000 R$ 16,50 R$ 1,16 

88267 ENGANADOR OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,07000000 R$ 20,21 R$ 1,41 

E TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 2,57 

VALOR: R$ 4,37 

19.9. 90375 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 
INSTALAÇÃO. AF_031201 5 (UN) 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

.4. L ., 

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850*  GR SINAPI UN 0.00900000 R$ 51,03 R$ 0,46 

00000812 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 

SINAPI UN 1.00000000 R$ 2,51 R$ 2,51 

00038383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRÃO 100 SINAPI UN 0,06000000 R$ 1,77 R$ 0,11 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

SINAPI UN 0,01100000 R$ 57,82 R$ 0,64 

TOTAL Matenat: R$ 3,72 

iiD . 
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SINAPI H 0,11900000 R$ 16,50 R$ 1.96 

88267 ENGANADOR 	OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO 	COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI 

1 
H 0,11900000 R$20,21 R$2,40 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 4,36 

VALOR: R$ 8,08 

19.10. 89448 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M) 

FONTE UNID O 	ENT ÇOrAR'iO 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRÃO 100 SINAPI UN 0,00800000 R$ 1,77 R$ 0,01 

00009874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) INAPI M 1,06100000 R$ 15,60 R$ 16,55 

TOTAL Material. R$ 16,56 

1 	TONTE 	í' UNID CQEF0IETE Çb tL' 
88248 AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SINAPI H 0,02400000 R$ 16.50 R$ 0,40 

88267 ENGANADOR OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,02400000 R$ 20,21 R$ 0,49 

TECTA CONSTRUÇÕES  E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAIRAS-CE, CEP.: 62.190-000 1 
88) 9.9448-14411 grupotectahotmaiI.com  
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' 
TECIA 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

PAL 

 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA  DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCNCE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1. 

DATA: 24/11/2023 BDI :28,82% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Crn*posiçõe 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

	

83,85% 	47,76% 

	

83,55% 	47,46% 

	

0,00% 	0,00% 

0512021 

05/2022 CERTAME: CONCORRENC(A PÚBLICA N° 0Q4/2023-CP 

DATADO 
CERTAME: 

20/1112023 

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

1 

", Paginas , 

°5ç C.P.L /( 

     

 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

 

R$ 0,89 

 

     

 

VALOR: 
	

R$ 17,45 

 

19.11. 89498 JOELHO -45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 (UN) 

.ONTEUNID COEFIdE?ftE PREb 

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850*  GR SINAPI UN 0,01200000 R$ 51,03 R$ 0.61 

00003502 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, PRA AGUA FRIA 
PREDIAL 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,92 R$ 7,92 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02000000 R$ 1,77 R$ 0,04 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

SINAPI UN 0,01400000 R$ 57,82 R$ 0,81 

TOTAL Material: R$ 9, 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

HIDRÁULICO COM SINAPI H 0,08900000 R$ 16,50 R$ 1,47 

88267 ENCANADOR 	OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO 
COMPLEMENTARES 

COM ENCARGOS SINAPI H 0,08900000 R$ 20,21 R$ 1,80 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 3,27 

VALOR: R$ 12,65 

19.12. 89497 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF1212014 (UN) 

Ces  FØN7E (D OEFKiENT ROG 
R$ 51,03 R$ 0,61 00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM '850° GR SINAPI UN 0,01200000 

00003535 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,66 R$ 6,66 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0.02000000 R$ 1,77 R$ 0,04 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

SINAPI UN 0,01400000 R$ 57,82 R$ 0 -  

TOTAL Material: R$ 8,1 

• calúck  
omí uüoEllclà á1O ,T9 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,08900000 R$ 16,50 R$ 1,47 

88267 ENCANADOR 	OU 	BOMBEIRO HIDRÁULICO 	COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,08900000 R$ 20,21 R$ 1.80 

I 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

Rã 3,27 

VALOR: R$ 11,39 

19.13. 89623 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 401111111111, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN) 

A. 	 4 	f cd4d hçtpÀ4 
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850*  GR SINAPI UN 0,01800000 R$ 51,03 R$ 0,92 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03000000 R$ 1.77 R$ 0.05 

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

SINAPI UN 0,02100000 R$ 57.82 R$ 1,21 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAÍRAS-CE, CEP.: 62.190-000 
(88) 9.9448-14411 grupotectahotmaiI.Com  

Página: 258 

1 



TECTA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: 

CERTAME: 

DATA DO 
CERTAME: 

LOCAL: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N" 202142968-1. 

20/11/2023 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2023-CP 

MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

00007141 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 
(NBR 5648) 

SINAPI UN 

DATA: 24/11/2023 

027 1 COM DESONERAÇÃO 

2022104 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

1,00000000  

BOI : 28,82% 

REF. 

0512021 

0512022 

1,61 

- 	 J 

/' '11,61 

PONTE 	- 

SEINFRA 

SINAPI 

Conpoiç6e 

83,85% 

83,55% 

47,76% 

47,46% 

1PP ,6

1,10 

4zf~_ 

R$'4  

TOTAL Material: 

Mão de 	Encargos W.' . 	ntareS 	
' 

FONTE UNtO ' COEFICIENTE PREÇO UNÍT4&RIO TO'I'ÂL 

68248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

HIDRÁULICO COM SINAPI H 0.11900000 R$ 16.50 R$ 1,96 

88267 ENCANADOR 	OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO 
COMPLEMENTARES 

COM ENCARGOS SINAPI 

1 
H 0,11900000 

- 

R$20,21 R$2,40 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 4,36 

VALOR: R$18,15 

20.1.1. 9302 PAI L.t1 PANtL Z4 PUK IP., ..R 1 tUUNIM O 	~Incuim=ix i 	lI'O 1 MLM(MJ. Mr_ 1 IILU I w kuril 

UNtO' COEFICIENTE' PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00039596 PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19' E 1 
U DE ALTURA 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 639,22 Rã 639,22' 

TOTAL Material: Rã 639,22 

Mo de Obra com 	r irgos CopIemenares. 	:' 	 ,' 	
' FONTE UNIO COEFICIENTE 	" PREÇO UNITÁRIO , 	 TÓTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1-1 6,20070000 R$ 17,25 Rã 106,96 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,20070000 Rã 21,02 R$ 130.34 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

Rã 237,30 

VALOR: Rã 876,52 

20.1.2. - Switch (10/10013ase TX - 10I100I1000Base FX) Mbps 24 portas RJ45 (un) 

$ 13,79 

FO 

Rã 309,35 Switch (lO/lOOBase TX - 10/100/100013ase FX) Mbps 24 portas RJ45 

OMD 

un 

COE IIENTE - 

1,00000000 

P1 

R$ 309,35 

TOTAL OUTROS: 

VALOR: R$ 309,35 

20.1.3. - Rack padrão 19" - 441.11, com acessórios (un) 

Rã 309,35 

FONTL UNtO 

un Rack padrão 19 - 44U, com acessórios 1,00000000 R$ 2.221,19 R$ 2.221,19 

TOTAL OUTROS: Rã 2.221,19 

VALOR: Rã 2.221,19 

20.1.4. - Switch (10/1 00)BaseTX 24 portas (un) 

FONTE ~COM - Eôú$!T 

un Switch (10/100)BaseTX 24 portas 1.00000000 Rã 1.026,62 Rã 1.026,62 

TOTAL OUTROS: 

VALOR: 

Rã 1.026,62 

R$ 1.026,62 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULdMALAQUIAS, GROAÍRAS-CE, CEP.: 62.190-000 
(88) 9,9448-1441 grupotecta©hotmail.com  
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 

DATA : 24/1 1/202 BDI: 28,82% 

9_ ,- 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1. SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021 

CERTAME: CONCRRECIA PüBLICA N° 004/2023-CP SINAPI 2022)04 COM DESONERAÇAO 83,55% 47.46% 05/2022 

Conçoriçôe PROPRIA 0,00% 0,00% 
DATA riO 20/11/2023 
CERTAME: 

LOdAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CO 

LIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CO 

20.2.1. C4533 CABO LÕGICO4PARES, CATEGORIA 6 - UTP (M) 

9NTE 

18368 CABO LÕGICO 4 PARES, CAT. 6- UTP SEINFRA M 1,00000000 R$ 2.37 R$ 2,37 

TOTAL Material: R$2,37 

NE 1JND 1COEncIENTE 

AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,25000000 R$ 16,77 R$ 4,19 

ELETRICISTA SEINFRA 	-. H 0,25000000 R$ 20,77 R$5,19 

TOTAL Mão de Obra: R$ 9,38 

VALOR: R$ 11,7 

frJ 
10042 

12312 

20.3.1. 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1112019 (UN) 

_MI iWL 	"' 0Nt .UN4D ctbERÓENTE QOUTMd ÔTAL 

00038083 TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA 
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) 

- SINAPI UN 1,00000000 R$ 34,12 R$ 34,12 

TOTAL Material: R$ 34,12 

' - 	 \' FONTET,L úMO dP :iÇ Ú4Ái AL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1-1 0,20620000 R$ 17,25 R$ 3,56 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20620000 R$ 21,02 R$ 4,33 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 7,89 

VALOR: R$ 42,01 

20.3.2. 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1112019 (UN) 

FøNT UN1O COEFIeIENTE )RMJNITÀ,O 

00038083 TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA 
EMBUTIR 4" X 2° (PLACA + SUPORTE + MODULO) 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 34,12 R$ 34, 

TOTAL Material: R$ 34,12 

- 	. 	,, POE i;c&r 
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20620000 R$ 17,25 R$ 3,56 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20620000 R$ 21,02 R$ 4.33 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 7,89 

VALOR: R$ 42,01 

20.3.3. 95795 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (314"), APARENTE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_1112016_P(UN) 

FONTE, uu 
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM 

EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA PHILLIPS 

SINAPI UN 2,00000000 R$0,20 R$0,40 

00002574 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL 
DE 3/4", COM TAMPA CEGA 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,41 R$ 10,41 

TOTAL Material: R$ 10,81 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAIRAS-CE, CEP.: 62.190-000 
(88) 9.9448-1441 grupoteCtahotmaiLcom 
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00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM 
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA PHILLIPS 

VALOR: R$ 27,62 

00002574 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL SINAPI ' UN 1,00000000 R$ 10,41 R$ 10,41 
DE 3/4", COM TAMPA CEGA 

20.3.5. 95736 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4, APARENTE, 
INSTALAÇÃO. AF_1 1/2016_P (UN) 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

FONTE UNIO COEFIcIENTE REÇOUITÀR>O 1  fTA: 

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI 1 UN 0,03430000 R$ 16,65 RO 0,57 

00001891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,02 R$ 1,02 

TOTAL Material: R$ 1,59 

• s%:  
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.1 1700000 R$ 17,25 R$ 2,02 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.1 1700000 R$ 21,02 R$ 2,46 

- TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

Rã 4,48 

VALOR: R$ 6,07 

UNID ÇOÜNiTÁRIQ 

20.3.4. 95795 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_I1/2016_P (UN) 

SINAPI UN R$ 0,20 R$ 0,40 2,00000000 

TOTAL Material: R$ 10,81 

SINAPI H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,43680000 88247 R$ 7,53 R$ 17,25 

SINAPI 0,43680000 88264 R$ 9,18 R$ 21,02 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

R$ 16,71 TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

CONSTRUÇÕES 
TECTA 

' 
E SERVXÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1 

DATA: 24/11/2023 	 BOI :28,82% 
PONTE 

SEINFRA 

Compo&çõe p. 

027.1 COM DESONERAÇÃO 	03,65% 	47,76% 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 	03,55% 	47,46% 

0,00% 

\ 'L:; -:i fr, 	.t, 	10  

----------- : 

05/2021 

05/2022 CERTAME: CONCORRÉNCIA PÚBLICA N° 004/2023-CP 	 , SINAPI 

DATA DO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 'G 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANE 

'jnas b 
,-. 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 043680 R$ 17,25 R$ 7,53 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1 H 0,43680000 R$ 21,02 R$ 9,18 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$16,71 

VALOR: R$ 27,52 

R 

	—P400 UI#YÁF 

A 20.3.6. 95758 LUVA DE EMENDA PA  ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (#), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF_1112016_P (UN) 

FONTE 	UNID 	COEFICIENTE 	 1A( '  

00002638 	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 	SINAPI 	UN 	1,00000000 	R$ 2,86 	R$ 2,86 
DIAMETRO DE 25 MM (1") 

TOTAL Material: 	 Rã 2,86 

FoNtE 	• 	UNID ., PRE 
88247 	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	SINAPI 	H 	0,20330000 	R$ 17,25 	R$ 3,51 

88264 	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 SINAPI 	H 	0,20330000 	R$ 21,02 	R$4,27 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 	 R$ 7,78 
Complementares: 

TECTA CONSTRUÇÕES  E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.d9710001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAIRAS-CE, CEP.: 62.190-00q 
(88) 9.9448-14411 grupotecta(hotmaiI.com  
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00002638 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 
DIAMETRO DE 25 MM (1") 

Rã 10. TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 10,64 VALOR: 

pnaS 

00002644 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 
DIAMETRO DE 40 MM (11/2") 

TOTAL Material: Rã 7,34 

27. 47 'VDE EMEDÁ PARA ELETRODUTO, AÇO  GALVNIZADO, DN 40 MM'(T1/2 A ÁREN1E, 1NSTÁLADA EM PAREDE - 
FO'RNCIM 2 E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P (UN) 

U,NID 4ØENTE 

R$ 7,34 R$ 7,34 SINAPI UN 1,00000000 

foi 
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1-1 0,26510000 R$ 17,25 R$ 4,57 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 026510000 R$ 21,02 R$ 5,57 

VALOR: R$ 17,48 

20.3.8. 95759 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (11114"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1112016_P (UN) 

Z 	, 	. 	' 	_ 	, FNTE CENc1ETÍ 4R ' 	1O1 

00002639 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 
DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,07 R$ 5,07 

r

-20 

i TOTAL Mate al: 	Rã 5,07 

Encac 	È?bOTÉ 	1.11'COErIqENTE 	UtTIIO 

88247 	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	SINAPI 	H 	0,23220000 	R$ 17,25 	R$ 4,01 

88264 	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 SINAPI 	- 	H 	0,23220000 	R$ 21,02 	R$ 4,88 
- 	 TOTAL Mão de Obra com Encargos 	Rã 8,89 

Complementares. 

VALOR: 	R$ 13,96 

VALOR: R$ 39,71 

TOTAL OUTROS: Rã 39,71 

20.3.9. - Luva aço galvanizado Pesado 2 1/2" (un) 

'FQN't UNID 'COF 1ENTE 

Luva aço galvanizado Pesado 2 1/2" 1,00000000 R$ 39,71 R$ 39,71 un 

TOTAL Matenal: Rã 2,86 

R$ 2,86 Rã 2,86 UN SINAPI 1,00000000 

UM 
88247 	[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13540000 R$ 17,25 R$ 2,34 

88264 	 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 	 ' ,]ELETRICISTA SINAPI H 0,13540000 R$21,02 R$ 2,85 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$5,19 

TECT4 
CONSTRUÇÕES E SER VIÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

qI
CONSTRUÇAQ 

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 

RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAJCE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N 202142968-1. 

DATA: 24/11/2023 BDI : 28,82% 

SEINFRA 

SINAPI 

ConoIç4 

Y 
027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

	

83,55% 	47.76% 

	

83,55% 	47,46% 

	

0,00% 	0,00% 

55/2021 

05/2022 CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N0'004,20i3.CP 

DATA DO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PERA BRANCA-CE 	- 



UN 1,00000000 

R$ 4,06 TOTAL Material: 

PRE UNID. 

H 

H 0,28300000 

PONTE 1 ÜNfô 

R$ 17,25 
	

R$ 4.88 

CONSTRUÇÕES 
TECTA 

- 
E SERVIÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

q

CONSTRUÇAO 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1. 

DATA: 24/11/2023 BDI :28,82% 

1  FONTE' 

SEINFRA 

SINAPI 

Co,poIçÕe 

. 
027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

1 P4 L 

	

83,85% 	47.76% 

	

83,55% 	47,46% 

	

0,00% 	0,00% 

0512021 

05/2022 CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2023-CP 

DATA DO 
CERTAME: 

20111/2023 

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 
 

'' 	
Plcpn?s 

R$ 8,05 

20.3.11. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_1212015 (UN) 

ectat Zi 	 ' FONTE UNID COEF1CIEffE PREJUM1'ARIO 

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2', PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL CORRUGADO 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,04 R$ 2,04 

TOTAL Material: R$ 2,04 

)'deObm 9tlè9$ C* Jnbtøs f FONtÈ UNIO ODÈF,IOlENTE Çp4TÂÍ $' 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24700000 R$ 17,25 R$ 4,26 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24700000 R$ 21,02 R$ 5,19 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 9,45 

FONTE UNIO COEFNTE REÇÓUM1ÀRI 

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,00090000 R$ $13,56 R$ 0,46 

TOTAL Serviço: R$0,46 

VALOR: R$ 11,95 

20.3.12.91943 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALA4EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_1 212015 (UN) 

UNID COEFÍ( 

00001873 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4' X 4", PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL CORRUGADO 

SINAPI R$ 4,06 R$ 4,06 

ITE 

R$ 5,95 R$ 21,02 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 10,83 

FONTE UNID bOEAIENTE' EÇOii'4tT4 

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SINAPI 	, M3 0,00120000 R$ 513,56 R$ 0,62 

0,28300000 SINAPI 

SINAPI 

TOTAL Serviço: R$ 0,62 

VALOR: R$ 15,51 

20.4.1. - Bloco terminal BLI-10 (un) 

FONTE UNI&' 'EHôIENTE TOTAL 

un Bloco terminal BLI-10 1,00000000 R$ 59,35 R$ 59,35 

TOTAL OUTROS: 

VALOR: R$ 59,35 

20.4.2. - Canaleta de montagem - 1 modulo BLI-10 (un) 

FONTE UNID CORFIcINTE 

R$ 59,35 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS. GROAIRAS-CE, CEP.: 62.190-000 

'.,(88) 9.9448-1441 1 grupotecta©hotmail.com  
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un 

VALOR: 

~~de ontagem - 1 modulo BLI-10 

R$ 51,22 

VALOR: R$ 38,66 

00 
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q 
TECTA 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1 

DÁTA :24/1112023 BDI:28,82% 

SEINFRA 

SINAPI 

Composiçõe 

. 

ER 027.1 COM DESONAÇAO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

8385% 	47,76% 

83,55% 	47.46% 

0,00% 	0.00% 

05/2021 

0512022 CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 00412023-CP 	• 

DATA DO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

**4 	CX.'-/ 	 - 

20.5.1. -Caixa dpgem em alvenaria embutir 30x30x30 cm com tampa (un) 
44 

FOTE UNIO ?ENTE i%ç 
- Caixa de passagem em alvenaria embutir 30x30x30 cm com tampa un 1,00000000 R$ 247,23 R$ 247,23 

TOTAL OUTROS: R$ 247,23 

VALOR: R$ 247,2 

20.5.2. - Caixa de passagem em alvenaria embutir 40x40x40 cm com tampa (un) 

UTIbS " 	PP 	
, 4 coi t4Rp 

- Caixa de passagem em alvenaria embutir 40x40x40 cm com tampa un 1.00000000 R$ 247,23 R$ 247,23 

TOTAL OUTROS: R$ 247,23 

VALOR: R$ 247,23 

20.5.3. 100556 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE I5XI5XIOCM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF,11/2019 (UN) 

4 	ate/ 	$1 	' ÔE UNtO COEflÇtEE 

00020254 CAIXA DE PASSAGEM METALICA. DE SOBREPOR, COM TAMPA 
APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X °10° CM 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 25,42 R$ 25,42 

TOTAL Material: R$ 25,42 

coe 
EncgoÇprnpIeiTtênt8tet., 	-, PONTE •UNIB OCN O7A 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34600000 R$ 17,25 R$ 5,97 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34600000 R$ 21,02 R$ 7 , 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 13,2 

20.5.4. 100556 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE I5XI5XIOCM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 (UN) 

00020254 CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA 
APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X 	10° CM 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 25,42 R$ 25,42 

TOTAL Material. R$ 25.42 

- 

V. ONyi ItMo çow7Álo r&j O 	TE 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34600000 R$ 1725 R$ 5,97 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34600000 R$ 21,02 R$ 7,27 

J TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 13,24 

VALOR: R$ 38,66 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAÍRAS-CE, CEP.: 62. 
(88) 9.9448-1441 1 grupotecta©hotmaíl.com  

R$ 5122 R$ 51,22 1,00000000 

R$ 51,22 TOTAL OUTROS: 



Caixa distribuição geral para telefonia N° 3, 40x40x1 2 Cm 

T , 
CONSTRU~ES 

TA 
ESER VIÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DATA: 24/11/2023 	 BDI: 28,82% 

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1. 

PONTE 	' 

SEINERA 	027.1 COM DESONERAÇÃO 	83,85% 	47,76% 	05/2021 

CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2023-CP 

	

SINAPI 	2022/04 COM DESONERAÇÃO 	83,55% 	47,46% 	05/2022 

	

ComposIçb 	 PROPRIA 	 0,00% 	0,00% 
DATADO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

14, 

C P4 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 	 1 'Ó 

20.5.5. - Caixa distribuição geral para telefonia N°3, 40x40x12 cm (un) 

W 	 ( 	a 
3. ..', 

ís 

QNt. UNIO 

un 1,00000000 R$ 247,23 247,23 

TOTAL OUTROS: Rã 247,23 

VALOR: R$ 247,23 

FbNTE Xímo OEF1CIt4TE 

un 1,00000000 R$ 408,60 R$ 408,60 

TOTAL OUTROS' Rã 408,60 

VALOR: R$ 408,60 

Caixa subterrânea para telefonia Ri, 60x35x50 Cm 

20.5.6. - Caixa subterrânea para telefonia RI, 60x35x50 cm (un) 

20.6.1. 91834 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212015 (M) 

' FONTE UNtO ÇO1EFIcIEN1E 96bMTÁR1tI' j 
00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 

MM 
SINAPI 	' M 1,10000000 R$ 2,45 R$ 2,70 

TOTAL Material. R$ 2,70 

44 	 " t/NiD CO TIZ 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 R$ 17,25 R$ 1,21 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.07000000 R$ 21,02 R$ 1,47 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 2.68 

, 	'°' 
FONW UNtO COEFICIENTE RU!ÁRK kL 

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS 
ATÉ 1501VIM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RIGIDA 
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 

SINAPI M 1,00000000 R$ 2,91 R$ 2,91 

TOTAL Serviço: Rã 2,91 

VALOR: R$ 8,29 

20.6.2. 91834 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIICUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 2/2015 (M) 

- FÓNE mo" 

00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 
MM 

SINAPI M 	1,10000000 R$ 2,45 R$ 2,70 

TOTAL Material: Rã 2,70 

FQNTE UMO 	COECÍCreN 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI II 	0,07000000 R$ 17,25 R$ 1,21 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 	0,07000000 R$ 21,02 R$ 1,47 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

Rã 2,68 

FONTE - 	UNtO çoEfloEaiEiE 0 i: 
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS') CNJ: 20.160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO: 510, PAULO MALAQUIAS, GROAÍRAS-CE, CEP.: 62.190-00 
(88) 9.9448-1441 grupotectaIhotmaiI.com  
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91170 	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS 

É 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 

D 
/1 J  

p21j8S :J 

SINAPI 
	

M 
	

1.00000000 
	

R$ 2,91 
	

R$ 2,91 

	

TOTAL Serviço: 	 R$ 2,91 

	

VALOR: 
	

R$ 8,29 

çat 
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' 

TECTA 
CCNSTRUÇ&/'S E SERVIÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N 202142968-1. 

DATA : 24/11/2023 BDI : 2882% 

SEINFRA 

SINAPI 

Co,,,po&ç6e 

0271 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

	

83.85% 	47,76% 

	

03,55% 	47.46% 

	

0,00% 	0,00% 

05/2021 

05/2022 CERTAME: ' CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 00412023-CP 

DATA DO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

20.6.3. 91836 ELETRODUTO FLEXíVEL  CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1")' PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212015 (M) 

MarlÍ FONTE UNIO ,cQEPbTE R8O 	44 
00002690 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 

MM 
SINAPI M 1,10000000 R$ 4,19 R$ 4,61 

TOTAL Material: R$ 4, 

FONTE IJNID. COEF1C1N1E PR$O)NMO ' 
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.09000000 R$ 17,25 R$ 1,55 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09000000 R$ 21,02 R$ 1,89 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

Rã 3,44 

' 	-ï  
91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS 
ATÉ I50MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA  METÁLICA RÍGIDA 
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 

SINAPI M 1,00000000 R$ 2.91 R$ 2,91 

TOTAL Serviço: Rã 2,91 

VALOR: R$ 10,96 

20.6.4. 95746 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), ÁPARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P (M) 

1 FONTE UNtO COEFKNT 

00021136 IEM 	PROCESSO 	DESATIVACAO! 	ELETRODUTO 	EM 	ACO 
GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 
0,90 MM 

SINAPI M 1.05000000 R$ 17.25 R$ 18, 

TOTAL Material. Rã 18,11 

FONT JNID àIclLN* MN(E&R1Q 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10440000 R$ 17,25 R$ 1,80 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10440000 R$ 21,02 R$ 2,19 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

Rã 3,99 

, 
91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS 
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO O 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 

SINAPI M 1,00000000 R$2,91 R$2.91 

95754 

1112016 P 

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 
MM (1"). APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_ 

SINAPI UN 0,33330000 R$ 8,05 R$ 2,68 

/ 	
TOTAL Serviço: 	Rã 5.59 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAÍRAS-CE, CEP.: 62.190-000 
(88) 9.9448-14411 grupotecta@hotmail.com  



VALOR: R$ 27,69 

•;; 	 ' 
• '-°9"\.it h 

Página: 267 ° TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS1I CNPJ: 20.160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇ40, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAiRAS-CE, CEP.: 62.190-000 
(88) 9.9448-14411 grupotecta@hotmaíIOr1 

' 
TECTA 

CONSTIOUÇÕES E SERVWOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1. 

DATA: 24/11/2023 BDI: 28,82% 

SEINFRA 

SINAPI 

Con,o,/ç0e 

/9. 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA ' 
Ø 

	

83,85% 	47,76% 

	

83,55% 	47,46% 

	

0,00% 	0.00% 

05/2021 

05/2022 CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2023-CP 

DATA DO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

20.6.5. 95748 ELETRODUTO DE AÇO  GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 112 ), APARENTE, INSTALADO EM1TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11I2016_P (M) 

Wí 	
- PONTE UNID COEFICIENTE 4ITAtO ,- 	TdtAL 

00021130 !EM 	PROCESSO 	DESATIVACAOI 	ELETRODUTO 	EM 	ACO 
GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", 
PAREDE DE 1,20 MM 

SINAPI M 1,05000000 R$33,70 R$35,39 

TOTAL Material: R$ 35,39 

. 	- FONTí 
1 

UNID - c!Ç. PR 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17010000 R$ 17,25 R$ 2,93 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17010000 R$ 21,02 R$ 3,58 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 6,51 

1  /FÕNT1 uNta çFtÇa /*t49( JOTAÇ 

R$ 2,91 91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS 
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 

SINAPI M 1,00000000 R$ 2,91 

95756 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 
MM (1 112"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_1 1/2016_P 

SINAPI UN 0,33330000 R$ 15,93 R$ 5,31 

tI 

TOTAL Serviço. R$ 8,22 

VALOR: R$50,12 

[20.6.6. 95747 ELETRODUTO DE AÇO  GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (11/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF_1112016_P (M) 

FONTE UN IO ooEFIc1E4 PRdUNn'ÃÔ t-tAJ 

00021135 IEM 	PROCESSO 	DESATIVACAO! 	ELETRODUTO 	EM 	ACO 
GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/4", 
PAREDE DE 1,20 MM 

SINAPI M 1.05000000 R$33,18 R$34,84 

TOTAL Material: R$ 34,84 

w. 	 . 	1:/0 	
.'L :- 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.13500000 R$ 17,25 R$ 2,33 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13500000 R$ 21,02 R$ 2,84 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 5,17 

À.  
FONTE UNPOCOF$*iTE PEÇÕyNITÀRIÕ 

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALI-IAS 
ATÉ I50MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO O 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 

SINAPI M 1,00000000 R$2,91 R$2,91 

95755 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 
MM (1 1/4"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

SINAPI UN 0,33330000 R$ 11,84 R$ 3,95 

/ 
1 

TOTAL Serviço: R$ 6,86 

VALOR: R$ 46,87 

11 



IPAI.o 

' 
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1. 

DATA: 24111/2023 BOI: 28,82% 
u 	 Z 

P. 

c' 11 

TECTA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

eon 
SEINFRA 

SINAPI 

Conp&ç.5 

aÂç 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

	

83.85% 	47,76% 

	

83,55% 	47,46% 

	

0,00% 	0,00% 

0512021 

05/2022 CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2023-CP 

DATADO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANÇA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

20.6.7. - Eletroduto galvanizado 2 1/2", inclusive conexões (m) 

FONTE 
0,1 

Eletroduto galvanizado 2 1/2", inclusive conexões 	 m 
	

1,00000000 
	

R$ 57,67 
	

R$ 57,67 

	

TOTAL OUTROS: 
	

R$ 57,67 

	

VALOR: 
	

R$ 57,67 

20.6.8. C1158 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO  (50X50)mm (M) 

-Uma,  

1049 
	

DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)MM 
	

SEINFRA 
	

M 
	

1,00000000 
	

R$ 14,90 
	Rt 14 

TOTAL Material: 

- 

10042 

12312 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

ELETRICISTA 

ENTE 

0,90000000 

0.90000000 

r 	UrÁ P4 

R$ 16,77 

R$ 20.77 

TOTAL Mão de Obra: 

VALOR: 

R$ 15,09 

R$ 18,69 

R$ 33,78 

R$ 48,68 

SEINFRA 
	

H 

SEINFRA 
	

H 

20.6.9. C1158 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO  (50X50)mm (M) 

4T1( .• 	 FONTE 
	

øE)Ic*N 
	

EÇOUPk1 

11049 
	

DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)MM 
	

SEINFRA 
	

M 
	

1,00000000 
	

R$ 14,90 
	

R$ 14,90 

	

TOTAL Material: 
	R$ 14,90 

PONTE 
	

uffiq 
	

6JJHTÀ 

0042 
	

AJUDANTE DE ELETRICISTA 
	

SEINFRA 
	

H 
	

0,90000000 
	

R$ 16,77 
	

R$ 15.09 

12312 
	

ELETRICISTA 
	

SEINFRA 
	

H 
	

0,90000000 
	

R$ 20,77 
	

R$ 18,69 

	

TOTAL Mão de Obra 
	

R$3 

	

VALOR: 
	

R$ 48,68 

21.1. - Coifa de centro em aço inox de 1 800x1 300 mm (un) 

FÓNTE , UM COEpc(ENTE 

Coifa de centro em aço inox de 1800x1 300 mm 
	 un un 

	1,00000000 
	

R$ 2.850,32 
	

R$ 2.650,32 

	

TOTAL OUTROS: 
	R$ 2.850,32 

	

VALOR: 	R$ 2.850,32 

21.2. - Duto 200x300 mm - Chapa de aço preto #18 (m) 

FONTE 
	

OERdlENT 

Duto 200x300 mm - Chapa de aço preto #18 
	

m 
	

1.00000000 
	

R$ 188,69 
	

R$188,69 

	

TOTAL OUTROS: 
	Rã 188,69 

TECTA CONSTRUÇÕES E SEIVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DACOWCEIÇÂO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAIRSÇ,E, CE
(88) 9.9448-14411 grupotectaIhotmaiI.com  
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H 
	

0.17000000 
	

R$ 16,77 
	

R$ 2,85 SEINFRA 

(I 
TECTA 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1. 

DATA :24/11/2023 BDI : 28,82% 

PONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Cmpo&ç6e 

021 1 COM DESONERAÇÀO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

lPlk O"\ 

7'( r_,.o_ 

	

53,85% 	47,761/. 

	

83,55% 	47,46% 

	

0.00% 	0,00% 

05/2021 

05/2022 CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 14° 00412023-CP 

DATA DO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA 8RANCA-CE  

R$ 188,69 

21.3. - Exaustor Centrífugo - ECII-N SIROCO trifasico ou similar (m) 

c3EF 

m Exaustor Centrifugo - ECI 1-N SIROCO trifasico ou similar 1,00000000 R$ 6.800,89 R$ 6.800,89 

'1 	 TOTAL OUTROS R$ 6.80089 

VALOR: 
	

R$ 6.800,89 

.1. 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_1212017 (UN) 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 145,33 R$ 145,33 00004274 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS 
DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFERICAS 

TOTAL Material. R$ 145,33 

FONTE COE LNID 

SINAPI 88247 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

VALOR: R$ 150,17 

22.2. C3478 VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 318" (M) 

Nt 

R$4,84 

88264 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 

H 

1-4 

0,12640000 

0.12640000 

R$ 17,25 

R$ 21,02 

R$ 2,18 

R$ 2,66 

M 16037 	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8" SEINFRA 1,00000000 R$ 3,66 
	

R$ 3,66 

TOTAL Material: R$ 3,66 

10042 	AJUDANTE DE ELETRICISTA 

H 12312 	1 ELETRICISTA SEINFRA 0,17000000 R$ 20,77 R$ 3,53 a TOTAL Mão de Obra: R$ 6.38 

VALOR: 
	

R$ 10,04 

22.3. 98463 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E iNSTALAÇÃO.  AF_12/2017 (UN) 

:jP4 FONT UNIO COEF4CIEN. P 	NITÀR 'iTOTAL 

00004356 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 
CHATA E FENDA SIMPLES. DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 
MM 

SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,33 R$ 0,66 

00007572 SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM 
ROSCA SOBERBA E BUCHA 

SINAPI U4 

/ 
1,00000000 R$ 8,46 R$ 8,46 

1 TOTALMaterial: 

. 	FONTE COEROIENTE b8TAIf $3 
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31640000 . 	R$ 17,25 R$ 5,46 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31640000 R$ 21,02 R$ 6,65 

frECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS) CNPJ: 20.160.697/0001-75 
1RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO 510, PAULO MALAQUIAS, GROAIRAS-CE, CEP.: 62.190-000 
(88) 9.9448-1441 	grupotecta©hotmail.dom 	 - 
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VALOR: R$ 23,81 

VALOR: R$ 475,89 

TOTAL OUTROS: Rã 475,89 

22.6. 98463 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF_1212017 (UN) 

°/ 	aterlsl FONTE UNtO °COFIÇIENTE 	,, 

00004356 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 
CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 
MM 

SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,33 R$ 0,66 

00007572 SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM 
ROSCA SOBERBA E BUCHA 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,46 R$ 8,46 

TOTAL Material: Rã 9,12 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31640000 R$ 17,25 R$ 5,46 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.31640000 R$ 21,02 R$ 6.65 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$12.11 

VALOR: R$ 21,23 

22.5. - Conjunto de estaiamento rígido 1,5m x 2" (un) 

Conjunto de estaiamento rígido 1,5m x 2" 1,00000000 R$ 475,89 R$ 475,89 un 

22.4. 101663 ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN) 

liMo NT 

00011927 ABRACADEIRA, 	GALVANIZADA/ZINCADA, 	ROSCA 	SEM 	FIM, 
PARAFUSO INOX, LARGURA FITA "12,6 A "14 MM, O = 2" A 2 1/2" 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,75 

TOTAL Material: 

o 'e 	cóiicarpmie 
521 

ur 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36750000 R$ 17,25 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SÍNÂPI H 0,36750000 R$ 21,02 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 9,75 

Rã 9,75 

qI 
CONSTRUÇÕES 

,/"tPAL 

TECTA 
E SERVIÇOS 

ø\ 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA9A PARA 

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1, 

DATA: 24/11/2023 BOI :28.82% 

, 
SEINFRA 

SINAPI 

Copolç5e 

021.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

	

83,85% 	47.76% 

	

83,55% 	47,46% 

	

5,00% 	0,00% 

05/2021 

55/2022 CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2023-CP 

DATA DO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICIPI0 DE PEDRA BRANÇA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDIRA BRANCA-CE 

     

*'lqinas 
- 

 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

 

R$ 12,11 

 

VALOR: 

 

R$ 21,23 

22.7. - Caixa metálica de equalização 20 x 20 x 14 cm, de barramento, contendo placa (un) 

.: 
uàó 

Caixa metálica de equalização 20 x 20 x 14'cm, de barramento, contendo 
placa 

un 1,00000000 R$ 266,67 R$ 266,67 

TOTAL OUTROS: Rã 266,67 

TECTA CONSTRUÇÕES E SEVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAÍRAS-CE, CEP.: 62.190-000 
(88) 9.9448-14411 grupotectachotmaiI.com  
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e 

1. 

14[ 
TECTA 

CONSTROÇÔOS E SERVIÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CONSTRUÇÃODE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1 

DATA: 24/1112023 BDI: 28,82% 

SEINFRA 

SINAPI 

Composiçee 

' 
027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

C4PAf 	'°°• 
7 1, ERIA 

E' 

.-? 

- 	 1 	• 

	

83,85% 	47,76% 

	

03,55% 	47,46% 

	

0,00% 	0,00%  

o '  

05/2021 

05/2022 CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°  00412023-CP 

DATA DO 
CERTAME: 

20111/2023 

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 
 

,ALOR: R$ 266,67 

22.8. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_0212021 (M3) 

FONTE`  coI .  

88316 	ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95600000 R$ 16,57 R$ 65,55 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 65,55 

VALOR: R$ 65,55 

.9. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/201 6 (M3) 

FONTE UNID 9ENt PN(A14 Âjfl$ 
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CRI DIURNO. 
AF_081201 5 

SINAPI CHI 0,25400000 R$ 20,42 R$ 5,19 

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/201 5 

SINAPI 	' CHP 0.27400000 R$29,01 R$7,95 

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 13,14 

FóNTE -. pbPIEN 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.65000000 R$ 16,57 R$ 10,77 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 10,77 

- 	FONT 	J UMO COERCN UTÂ 

95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 
100001—. AF_1 1/2016 

SINAPI M3 1.00000000 R$ 2,18 R$ 2,18 

TOTAL Serviço R$2,18 

VALOR: R$ 26,09 

  

í1122.10.96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212017 (UN) 

00003379 !EM PROCESSO DE DESATIVACAOI HASTE DE ATERRAMENTO EM 
ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E ON = 518", REVESTIDA COM 
BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 85.36 R$ 85.36 

TOTAL Material: R$ 85,36 

Ç 	 " ' FO!li'E 'F "UNI0 OiFÍENP'6TA; 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25310000 R$ 17,25 R$ 4,37 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 
1 

H 0,25310000 R$ 21,02 R$ 5,32 

1 
/ 

TOTAL Mão de Obre com Encargos 
Complementares: 

RS 9,69 

VALOR: R$ 95,05 

22.11. 96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212017 (M) 

- FONTE UNIO bFIctENTEÇoIi,rA1p 

00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO SINAPIj M 1,05000000 R$ 33,48 R$ 35,15 

° TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510. PAULO MALAQUIAS, GROAIRAS-CE, CEP.: 62.190-001 

' (88)9.9448-14411 grupotectalhotmaiI.com  
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Rã 10,62 TOTAL Serviço: 

VALOR: R$ 72,02 

, 	-100 

98463 SUPORTE 	ISOLADOR 	PARA 	CORDOALHA 	DE 	COBRE 	- 
FORNECIMENTO 	E 	INSTALAÇÃO. 	AF_12/2017 

SINAPI UN 0,50000000 Rã 21,23 Rã 10,62 

1RAS-CE, CEP.: 62.190-000 

Página: 272 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCAICE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N- 202142968-1. 

DATA :24/11/2023 BDI: 2882% 
FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Compo&çõe 

' c' 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇAO 
PROPRIA 

	

83,85% 	47,76% 

	

83,55% 	47,46% 

	

0,05% 	0,00% 

05/2021 

05/2022 CERTAME CONCORRÊNCI'A'PúBLICA N-004/2023-CP 

DATADO 
CERTAME: 

20/11/2023 

• 

__/11  

" •vrços -- 
IOCAL: MUNICÍPIO DE PEIRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

TOTAL Material: 	Rã 35,15 

&L , 
88247 

- c(E 	 ensle 	 2 	 * 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

rd UNIO 'ÔØEIÍTE 

SINAPI H 0.25330000 R$ 17,25 R$ 4,37 

SINAPI 88264 
	

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 21,02 0,2533000Q R$ 5,32 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

7 	'''//. 	 ,- 	7 	•2 ' 	 ONT 

Rã 9,69 

U.ND I1 .  

H 

98463 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

SINAPI UN R$ 10,62 0,50000000 
	

R$ 21,23 

TOTAL Serviço: Rã 10,62 

R$ 

22.12. 96974 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212017 (M) 

VALOR: 

o ;4 o:-  
00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO 1,05000000 R$ 46,63 SINAPI 

	
M 

TOTAL Material: Rã 48,96 

!üNiD IcQfl1E9OS O 	eptares QEFIcIEN1 EOUÁ 

88247 H SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 5,61 0,32510000 R$ 17,25 

88264 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

22.13. 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_1 212020 (UN) 

' 1NTE
Em 

00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 
POLIPROPILENO, 	DIAMETRO = 300 MM X ALTURA 	400 MM 

SINAPI UN 1,00000000 Rã 40,37 Rã 40,37 

TOTAL Material: R$ 40,37 

- 	 -  
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13840000 R$ 20.82 Rã 2,88 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10880000 Rã 16,57 Rã 1,80 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 4,6e 

FONTE U!ID ØÍONTE PUNffO/4 

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 
COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 

SINAPI M3 0,01410000 R$204.70 R$2.89 

TOTAL Serviço: Rã 2.89 

VALOR: R$ 47,94 

Rã 12.44 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32510000 Rã 21,02 Rã 6,83 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS. 
(88) 9,9448-1441 grupotecta@hotmail.com  
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRA 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1. 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2023-CP 

20/11/2023 

MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE  

DATA: 24/11/2023 
	

BDI : 28,82% 

IS 
027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022104 COM DESONERAÇÃO 

PR0PRIA 

- r09,raS : 

0.000V1

C.P.I. 

OBRA: 

CERTAME: 

TECTA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

DATA DO 
CERTAME: 

LOCAL: 

CLIENTE: 

NCNCE. 
	FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Cos,oç8 

83,85% 05/2021 47,78% 

83,55% 	47,46% 	00/2022 

0.00% 

22.14. C2457 TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 (UN) 

12076 
	

TERMINAL PRESSÃO P/CABO 35MM2 
	

SEINFRA 
	

UN 
	

1,00000000 
	

R$ 4,25 
	

R$ 4,25 

	

TOTAL Material: 	 RO 4,25 

FONTE 
	

UNIO 
	

OEFtdíENE 

10042 
	

AJUDANTE DE ELETRICISTA 
	

SEINFRA 
	

H 
	

0,20000000 
	

R$ 16,77 
	

R$ 3,35 

2312 
	

ELETRICISTA 
	

SEINFRA 
	

H 
	

0,20000000 
	

R$ 20,77 
	

R$ 4,15 

	

TOTAL Mão de Obra: 	 R$ 7,50 

	

VALOR: 
	

R$ 11,75 

22.15. C3909 SOLDA EXOTÉRMICA (UN) 
	 t 	 

FON1%' 
	

uD .  

17377 
	

CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.'90 
	

SEINFRA 
	

UN 
	

1,00000000 
	

R$ 26,03 
	

R$ 26,03 

17378 
	

IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA 
	

SEINFRA 
	

UN 
	

1,00000000 
	

R$ 3,72 
	

R$ 3,72 

'7379 
	

MOLDE P/ SOLDA TIPO 'T' ATÉ 35mm2 
	

SEINFRA 
	

UN 
	

0,04000000 
	

R$ 192,73 
	

R$ 7,71 

	

TOTAL Material: 
	

R$ 37.46 

,FONTE UNIO COEflc1ENTE 

12312 
	

ELETRICISTA 
	

SEINFRA 
	

H 
	

0,08000000 
	

R$ 20,77 
	

R$ 1,66 

12543 
	

SERVENTE 
	

SEINFRA 
	

H 
	

0,08000000 
	

R$ 15,55 
	

R$ 1,24 

	

TOTAL Mão de Obra: 	 R$ 2,90 

VALOR: R$ 40,36 

.1. C0864 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL (UN) 

FONTE 

SEINFRA 0,85000000 
	

R$ 0,06 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 

R$ 0,05 

R$ 0,05 

MAQUINA DE SOLDA (CHP) 

UNIU 

H 

: 	
';; FoNTE -. . RÈN li, ÂPie ' 

10163 AÇO CA-50 SEINFRA KG 33,50000000 R$ 9,41 R$ 315,24 

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG 	 - SEINFRA KG 0,59000000 R$ 9,95 R$ 5,87 

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,50000000 R$ 73,97 R$ 36,99 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,16000000 R$ 75,43 R$ 12,07 

0441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 7,28000000 R$ 1,09 R$ 7,94 

10526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1,22 X 2.44M) SEINFRA 1 M2jt3.30000000 

.112 ,00000000 

R$ 29,27 R$ 96,59 

10805 CIMENTO PORTLAWD SEINFRA KG R$0,55 R$61,60 

0965 DESMOLDANTE PARA FORMAS SEINFRA L 	/ 1,80000000 R$ 7,28 R$ 13,10 

11061 ELETRODOS SEINFRA KG 0,85000000 R$ 18,01 R$ 15,31 

1100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,10000000 R$ 24,74 R$ 27,21 

11332 LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR SEINFRA M2 4,3500000'  R$ 50,39 R$ 219,20 

11346 LIXA PARA FERRO SEINFRA UN 2,10000000 R$ 1,67 R$ 3,51 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ20.160.697/0001-75 
1°RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510,IPAULO MALAQUIAS, GROAÍRAS-CE, CEP.: 62.190-000 

(88) 9.9448-1441 1 grupotectachotmaiI.com  
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2391 H SEINFRA PEDREIRO 

R$ 268,18 TOTAL Material 

R$ 56,02 TOTAL Mão de Obra: 

VALOR: R$ 324,20 

R$ 24,92 R$ 20,77 1,20000000 

12543 SERVENTE SEINFRA 2,00000000 R$ 15,55 R$ 31,10 H 

Página: 274 
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' RELATORIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
P Páginas 	» 

TECTA 
CONSTRUÇÕES E-VIÇOS 

OBRA: 

N  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CONSTRUÇAQ DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNIC(PIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1. 

DATA: 24/11/2023 BOI: 28,82% 

SEINFRA 

SINAPI 

Cornposiçõe 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM 9ESONERAÇAO 

PROPRIA 

05/2021 

05/2022 

	

83.85% 	47,76% 

	

83,55% 	47,46% 

	

0,00% 	0,00% 

CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°  004/2023-CP 

DATA DO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 	- 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

1605 PEDRISCO SEINFRA 	- M3 0,38000000 R$ 73,16 R$ 27,80 

11728 PfEGO 18X27 (2.1/2 X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/l<G) SEINFRA - 	KG 0,45000000 R$ 13,66 R$ 6,15 

1846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 2,25000000 R$4,69 R$ 10,55 

12172 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2') SEINFRA M 11,00000000 R$ 87,26 R$ 959,86 

12173 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3) SEINFRA M 1050000000 R$ 117,42 R$ 1.232.91 

12293 ZARCÃO SEINFRA 1, - 0,85000000 R$ 22,35 R$ 19,00 

TOTAL Material: R$ 3.070,90 

NTE UP 

10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 2,34000000 R$ 16,77 R$ 39,24 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 3,50000000 R$ 16,77 R$ 58,70 

0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA 1-1 3,50000000 R$ 16,77 R$ 58, 

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA II 2,34000000 R$ 20,77 R$ 48,60 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA II 3,50000000 R$ 20,77 R$ 72,70 

11328 LADRILHISTA SEINFRA H 5,50000000 R$20,77 R$ 114,24 

12391 PEDREIRO SEINFRA El 1,91000000 R$ 20,77 R$ 39,67 

12543 SERVENTE SEINFRA ' H . 12,50000000 R$ 15,55 R$ 194,38 

TOTAL Mão de Obra: R$ 626,23 

VALOR: R$ 3.697,18 

23.2. C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2) 
" - 	FÕNTE JNID OEF 	TE S )REÇ0,1 L/i 

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00800000 R$ 73,97 R$ 0,59 

17893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm SEINFRA M2 1,00000000 R$ 265.83 R$ 265,83 

0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 3,20000000 R$ 0,55 R$ 1,76 

23.3. C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2) 

!WC . FONTE,tii co 
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00800000 R$ 73,97 R$ 0,59 

17893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm SEINFRA M2 1,00000000 R$ 265,83 R$ 265,83 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 3,20000000 R$ 0,55 R$ 1,76 

TOTAL Material: R$ 268,18 

UNtD 
1,7 

12391 12391 	PEDREIRO 	 SEINFRA 	H 	1,20000000 	R$20,77 	R$24,92 

12543 	SERVENTE 	2? 	 SEINFRA 	H 	2,00000000 	R$ 15,55 	R$ 31,10 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAIRAS-CE, CEP.: 62.190-000 
(88) 9.9448-14411 grupotectahotmaiI.com  
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TOTAL Mão de Obra R$ 56,02 

R$ 324,20 VALOR: 

H R$ 20,77 R$ 24,92 SEINFRA PEDREIRO 1,20000000 ., 	12391 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2.00000000 R$ 15.55 R$ 31,10 

23.5. - Escaninhos em MDF revestido laminado melaminico, espessura 1,8 cm (m2) 

$ONTE CEÇI 1  

Escaninhos em MDF revestido laminado melaminico, espessura 1,8 cm m2  1.00000000 R$ 248.33 R$ 248,33 

TOTAL OUTROS: R$ 248,33 

VALOR: R$ 248,33 

"ÇOEFI 

VALOR: R$ 152,77 

UNIO COERCEN' 

m 1,00000000 R$ 352,98 R$ 352,98 

TOTAL OUTROS: R$ 352,98 

VALOR: R$ 352,98 

TÂF 

M 1,00000000 R$ 67,83 R$ 67,83 

TOTAL Material R$ 67,83 

Página 275 TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS [CNPJ: 20.160.69710001-75 
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23.7. - Banco em alvenaria revestido com pastilha ceramlca (m) 

SEINFRA 11610 	PEITORIS DE GRANITO 15CM 

23.8. Cl 869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M) 

FONTE 

TOTAL OUTROS: R$ 152,77 

23.6. - Bancos de alvenaria 1 assento concreto pré-moldado (m) 

FONTE UNtO, COERt4 PREbJi 

Bancos de alvenaria / assento concreto pré-moldado 1.00000000 R$ 152,77 R$ 152,77 m 

'FONTE 

Banco em alvenaria revestido com pastilha ceramica 

' RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DATA :24/11/2023 	 BOI: 28,82% 

CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N 202142968-1. 

F0NTE- 

SEINFRA 	027.1 COM DESONERAÇÃO 	83,85% 	47,76% 	05/2021 

CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 004/2023-CP SINAPI 	2022104 COM DE 	RAÇÃO 	83,55% 	47,46% 	05/2022 

Compoiç04 	 P 	 o'o,00% 	0,00% 
DATA DO 
CERTAME: 

20/11/2023 
,,0lPA& 

A TE TA 
CONS1'RuÇ&S E$LISVIÇOS LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

. 	' 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE , 

\e. -.r.L,, y  
T7L M_4 Obra 

VALOR: 
	

R$ 324,20 

23.4. C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2) 

1 r 	FONTE UNtO oFiNTi t*Tk 
10108 AREIA GROSSA SEINFRA 1 M3 0,00800000 R$ 73,97 R$ 0,59 

17893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm SEINFRA M2 1,00000000 R$ 265,83 R$ 265,83 

0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA: KG 3,20000000 R$ 0,55 R$ 1,76 

TOTAL Material: R$ 268,18 

R$ 56,02 



TOTAL Serviço: R$ 2.38 

VALOR: R$ 84,49 

23.9. 100861 SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_0112020 (UN) 

1 FONIE 	i UNtO CÕEF$ÊNTE tUNtNtd o'Â 
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA SiO, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM 

EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA PHILLIPS 

SINAPI UN 3,00000000 R$ 0,60 R$ 1,80 

00037590 SUPORTE 	MAO-FRANCESA 	EM ACO, ABAS IGUAIS 	30 CM, 
CAPACIDADE 	MINIMA 60 KG, 	BRANCO 

SINAPI UN 1,00000000 R$22,53 R$22,53 

TOTAL Material: R$ 24,33 

, kNTE . .-LIMO 

88267 ENCANADOR OU 	BOMBEIRO 	HIDRÁULICO COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0.47430000 R$ 20,21 R$ 9,59 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14940000 R$ 16,57 R$ 2,48 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 12,07 

VALOR: R$ 36,40 

.1z; - 	E 
P.-s. 

g. 	I 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRUÇAQ DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE ÇOMPRIMISSO N°202142968-1. 

DATA :24/11/2023 BDI: 2882% 

FlItÊ 

SEINFRA 

SINAPI 

CoeposiçÕe 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

0385% 	47,76% 

83.55% 	47,46% 

0,00% 	0,00% 

0512021 

05/2022 CERTAME: CONCORRÊNÇIA PÚBLICA N° 004/2023-CP 

TECTA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

DATA DO 
CERTAME: 

2011 1/2023 

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICiPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

PONTE UNtt qogi 	NTE 

2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,50000000 R$ 20,77 	R$ 10,39 

2543 SERVENTE SEINFRA H 0,25000000 R$ 15,55 	R$ 3,89 

TOTAL Mão de Obra: 	R$ 1428 

" / : ')tIflf. ÓÉFIa lá 

C0197 ARGAMASSA 
TRAÇO 1:1:4 

MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. SEINFRA M3 0,00375000 R$ 635.90 R$ 2,38 

23.10. - Bicicletário 1,5 m (m) 

- 	BiCicletário 1,5 m m 1,00000000 R$ 198.59 R$ 198, 

TOTAL OUTROS: Rã 198,59 

VALOR: R$ 198,59 

24.1. 99803 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_0412019 (M2) 

88316 	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09700000 Rã 16,57 Rã 1,61 

 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
	 Rã 1.61 

Complementares: 

  

 

VALOR: 
	

Rã 1,60 

  

24.2. - Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m (un) 

- 	rPlaca de inauguração metálica 0,47x0,57m un 1.00000000 Rã 733,73 Rã 733.73 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510. PAULO MALAQUIAS. GROAIRAS-CE, CEP.: 62.190-000 
(88) 9.9448-14411 grupotecta@hotmail.com  
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cON$T30UÇ&S 

TECTA 
E SERVIÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAICE. 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1, 

DATA: 24/11/2023 BDI :28,82%" 

FONTE 

SEINFRA 

00/API 

Csn1poiçSe 

VER84b 	,, 

027,1 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

iqo 

	

83.85% 	47,76% 

	

83,55% 	47,46%, 

	

0,00% 	0,00% 

05/2021 

05/2022 CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2023-CP 

DATA DO 
CERTAME: 

20111/2023 

LOCAL: MUNICiPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

TOTAL OUTROS: 
	

R$ 733,73 

 

VALOR: R$ 733,73 

ac.' 	o2  d: Matos Neto 
E 'enheir. Civil 

CREA- 

1 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20,160,697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, QROAIRAS-C, CEP.: 62.190-000 
(88) 9.9448-14411 grupotecta©hotmail.Com  
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R$ 71, VALOR: 

OUT 'PRa' 

VALOR: R$ 1.359,52 

- Revestimento com placa cimenticia, espessura 10 mm (m2) 

Revestimento com placa cimentícia, espessura 10 mm 1,00000000 R$ 71,29 

TOTAL OUTROS: 

- Porta de madeira - PM3 -90 x 210 cm com visor, incluso dobradiças, montagem, instalação do batente e fechadura, conforme projeto de 
esquadrias (un) 

Porta de madeira - PM3 - 90 x 210 cm com visor, incluso dobradiças, 
montagem, instalação do batente e fechadura, conforme projeto de 
esquadrias 

un 1,00000000 R$ 1359,52 

TOTAL OUTROS: 

R$ 1.359,52 

R$ 1.359.52 

TOTAL OUTROS: R$ 201,14 

- Chapa metalica (alumínio) 0,9m x 0,4m, esppossura 1 mm para as portas m2) 

UMD' .COERTE 

Chapa metalica (alumínio) 0,9m x 0,4m, esppessura 1 mm para as portas M2 R$ 201,14 R$ 201,14 1,00000000 
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TECIA 
CONSTRUÇÕES ESERVXÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
ÇONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CO, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1. 

DATA: 24/11/2023 BOI :28.62%  

SEINERA 

SINAFI 

Composiç0e 

'°'°.' 
027 l COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

	

83,65% 	47,76% 

	

83,55% 	47,46% 

	

0,00% 	0,00% 

0512021 

05/2022 CERTAME: CONCORRÊNCI PÚBLICA N° 00412023-CP 

DATADO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEbRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CO 

- Placa da obra em Chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal (m2) 

FÕ 

Placa da obra em chapa de aço galvanizado, 'Padrão Governo Federal M
2 1,00000000 R$ 352,04 R$ 352,04 

TOTAL OUTROS' R$ 352,04 

VALOR: R$ 362,04 

- Administração local (un) 

FONTE ID, 

Administração local un 1.00000000 R$ 312,902,46 R$ 312902, 

TOTAL OUTROS: R$ 312.902,46 

VALOR: R$ 312.902,46 

- Divisória articulada de 70mm de espessura em mdf revestido de laminado metaminlco (m2) 

O 

Divisória articulada de 70mm de espessura em mdf revestido de laminado 
metaminico 

M2  1,00000000 RO 569,82 R$ 569,82 

TOTAL OUTROS: R$ 569,82 

VALOR: R$ 569,82 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 NPJ: 20,160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO. 510. PAULO MALAQU!AS,.ROAIRAS-CE, CEP.: 62.190-000 
(88) 9.9448-1441 grupotecta@hotmail.com  



Pcjjn, 	1 
, 	C.P.1/J VALOR: R$ 201,14 

q 
TECTA 

CONS1WWÇ*55S E SERVIÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO
FONTERESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 

ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1. 

DATA: 24/11/2023 BOI: 28,82% 

SEINFRA 

SINAPI 

Ccmp04içôe ,, 5PPRIA 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇÀO 

11, 

', 

	

03,85% 	47,78% 

	

83,55% 	47,46% 

	

0,00% 	0.00% 

05/2021 

05/2022 CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2023-CP 

DATADO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

-Porta de abrir - PAI -100 x 210cm em chapado alumínio com veneziana e vidro mmi boreal espessura 6 mm- conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens e vidro (un) 

. 'PNTE 	' UM.P E1TE lOTi 

Porta de abrir - PAi - 100 x 210 cm em chapa de alumínio com veneziana 
e vidro mini boreal espessura 6 mm- conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens e vidro 

un 1.00000000 R$ 1.478,48 Rã 1.478,48 

TOTAL OUTROS' R$ 1,478.48 

VALOR: R$ 1.478,48 

! Porta de abrir - PA2 -90 x 210 cm em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini breai espessura 6 mm - conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens e vidro (un) 

,/QN 	, 1JNID, ENjj ÚT'-  
Porta  de abrir - PA2 -90 x 210 cm em chapa de alumínio com veneziana 

e vidro mini boreal espessura 6 mm - conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens e vidro 

un 1,00000000 Rã 1.342,63 Rã 1.342,63 

TOTAL OUTROS: R$ 1,342,63 

VALOR: R$ 1.342,63 

- Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria 02) 

Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria M2 1,00000000 Rã 90,10 Rã 90,10 

TOTAL OUTROS: R$ 90,10 

VALOR: R$ 90,10 

ortão de abrir em chapa de aço carbono perfurada, galvanizada, inclusive pintura (P1 e P03) m2) 

'ONT Utto COEFK*NTE . EÇU1TÂR TÓ'Ad''J 

- Portão de abrir em chapa de aço carbono perfurada, galvanizada. 
inclusive pintura (P01 	e P03) 

m° 1,00000000 R$ 266.83 R$ 266,83 

TOTAL OUTROS: R$ 266,83 

VALOR: R$ 266,83 

- Chapa de aço carbono perfurada, galvanizada, inclusive pintura (m2) 

- Mx FONTE UN(9 COEPTCtE oÓ4 
- Chapa de aço carbono perfurada, galvanizada, inclusive pintura m' 1,00000000 Rã 189,77 Rã 189.77 

TOTAL OUTROS: R$ 189,77 

VALOR: R$189,77 

- Telha metalica termoacústica trapezoidal com preenchimento em PIR 30 mm, 0,5 x 0,43 mm (m2) 

4 T4J 	 ,. PONTE UNtO COEftcIE$TE - ML'- MTAt, , 
- Telha metalica termoacústica trapezoidal com preenchimento em PIR 30 

mm. 0,5 x 0,43 mm 

m° 1,00000000 Rã 173,59 Rã 173,59 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAÍRAS-CE, CEP.: 62.190-00d 

- (88) 9.9448-14411 grupotectahotmaiI.com  
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.20 
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

P.ag ' ' 

TECT.4 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO ElE COMPRIMISSO N° 202142968-1. 

DATA: 24/11t2023 BDI :28,82% 

SEINFRA 

SINPI 

Composlçõe 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

	

83.85% 	47.76% 

	

83.05% 	47,46% 

	

0,05% 	0.00% 

05/2021 

05/2022 CERTAME: CONCORRÉNCIA PÚBLICA N° 004/2023-CP 
O 

DATADO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: 
, 	. 	- 

MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

TOTAL OUTROS: R$ 173,59 

VALOR: R$ 173,59 

- Forro de tela ondulado em arame galvanizado - cor natural (m2) 

PONTÏ 

Forro de teta ondulado em arame galvanizado - cor natural m2  1.00000000 R$ 146,54 R$ 146.54 

TOTAL OUTROS: R$ 146,54 

VALOR: R$ 146,54 

- TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS 

pTRC FONTE - :Uf410  001 

TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS 1,00000000 R$ 0,00 R$ 0,00 

TOTAL OUTROS: R$ 0,00 

VALOR: R$ 0,00 

- Pressurizador ROWA (grupo de pressão) - GPR VXM 9 3 T ou equivalente técnico (un) 

Pressurizador ROWA (grupo de pressão) - GPR VXM 9 3 T ou 
equivalente técnico 

un 1,00000000 R$ 58.272,68 R$ 58.272,68 

TOTAL OUTROS: R$ 58.272,68 

VALOR: R$ 58.272,68 

- Tanque polietileno - 20001- (un) 

'- 
ti co 

- 	Tanque polietileno - 20001 un 1,00000000 R$ 1.050,06 R$ 1.050, 

TOTAL OUTROS: R$ 1.050,06 

VALOR: R$ 1.050,06 

- Cisternas Modulares Tecnotri ou equivalente tecnico - 6001- (un) 

Cisternas Modulares Tecnotri ou equivalente tecnico - 600L un 1,00000000 R$ 2.220,66 R$ 2.220,66 

TOTAL OUTROS: R$ 2.220,66 

VALOR: R$ 2.220,66 

- Smart filtro Tecnotri ou equivalente tecnico (un) 

Smart filtro Tecnotri ou equivalente tecnico un 1,00000000 R$ 546,35 R$ 546,35 

TOTAL OUTROS: R$ 546,30 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, QROAtRAS-CE, CEP.: 62.190-000 
(88) 9.9448-1441 grupotectahotmail.com  



CO,6571wçõ 

-14 

TECTA 
ES E SERVIÇOS 

RELATÓRIO ANALíTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
OBRA: OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1, 

DATA :24/11/2023 BDI: 28,82% 

SEINFRA 

0INAPI 

Conpo,ç0o 

-, 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

ROPRIA 

Qy 

	

83,85% 	47,76% 

	

83,55% 	47,46% 

	

0,00% 	0,00% 

0512021 

05/2022 CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2023-CP 

DATA DO 
CERTAME: 

20111/2023 

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

. Pg nas  

C.p.i 

  

VALOR: R$ 546,3$ 

  

- Reservatório de Chapa de aço Carbono e solda interna e externa, com boca de lnspeço e sistema de ancoragem, conforme projeto (un) 

ONTE - 

1' 
Reservatório de chapa de aço carbono e solda interna e externa, com 
boca de inspeção e sistema de ancoragem, conforme projeto 

un 1.00000000 R$ 105.764,49 R$ 105.764,49 

TOTAL OUTROS: R$ 105.764,49 

VALOR: R$ 105.764,49 

Adaptador para bocal de calha retangular- 100 mm (un) 

FONTE.. UNIO FIIE 

Adaptador para bocal de calha retangular - 100 mm un 1,00000000 R$ 169,12 R$ 169,12 

1. 
TOTAL OUTROS R$ 169,12 

VALOR: R$ 169,12 

-Adaptador para bocal de calha retangular- 150 mm (un) 

FONTE P 

Adaptador para bocal de calha retangular - 150 mm un 1,00000000 R$ 169,12 R$ 169,12 

TOTAL OUTROS: R$ 169,12 

VALOR: R$ 169,12 

- Caixa de areia sem grelha 60x60cm (un) 

FONTE UNIO - 
Caixa de areia sem grelha 60x60cm un 1,00000000 R$ 238,02 R$ 238,02 

TOTAL OUTROS: R$ 238,02 

VALOR: R$ 238,02 

- Lavatório de sobrepor, Doca ou equivalente (un) 

FONTE uNto .Cgi,EREÍYÂR 

- 	Lavatório de sobrepor, Deca ou equivalente un 1,00000000 R$ 372,18 R$ 372,18 

TOTAL OUTROS: R$ 372,18 

VALOR: R$ 372,18 

- Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA 
1 
ou similar (un) 

- 	F0NT UNtO CpE 	ENTE. Éç 

- Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, 

ref.1173.C, DECA ou similar - 
un 1,00000000 R$325,11 R$325,11 

TOTAL OUTROS: R$ 325,11 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO. 510, PAULO MALAQUIAS, GROAIRAS-CE, CEP.: 62.190-000 
(88) 9.9448-1441 1 grupotecta©hotn,aiI.cbm 
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VALOR: R$ 325,11 

UNID 

un 1,00000000 R$ 191,32 R$ 191,32 

TOTAL OUTROS: R$ 191,32 

VALOR: R$ 191,32 

OEflC 

un 1,00000000 R$ 33,23 R$ 33,23 

TOTAL OUTROS: Rã 33,23 

VALOR: R$ 33,23 

- Torneira para lavatório com acionamento por alavanca (un) 

Torneira para lavatório com acionamento por alavanca 

- Cabide metálico, Deca ou equivalente (un) 

Cabide metálico, Deca ou equivalente 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

c/) 
TECTA 

CON$7RUÇÕES E SERVIÇOS 

OBRA: 

4 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DATA 
CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COM PRIMISSO N°202142968-1. 

24/11/2023 BDI :28,82% 

SEINFRA 

SINAPI 

ConpoIç0 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022104 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

	

83,85% 	47.76% 

	

83,55% 	47,46% 

	

0,00% 	0,00% 

05/2021 

05/2022 CERTAE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2023-CP 

DATA DO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNIC(PIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

- Válvula para mictório antivandalismo, sistema hidromecânlco, DN= 314 ref. linha Presmatic antivandalismo da Docol ou equivalente (un) 

FONtÈ 

Válvula para mictório antivandalismo, sistema hidromecânico, DN= 314 
ref. linha Presmatic antivandalismo da Docol ou equivalente 

un 1,00000000 R$ 834,29 R$ 834,29 

TOTAL OUTROS: Rã 834,29 

VALOR: R$ 834,29 

- Acabamento de registro de pressão cromado 1" Targa Doca ou Similar (un) 

Acabamento de registro de pressão cromado 1" Targa Deca ou Similar un 1,00000000 R$ 93,72 R$ 93 

TOTAL OUTROS: Rã 93,72 

VALOR: R$ 93,72 

- Acabamento para registro, linha Link - ref. 4900.C.PQ.LNK, Deca ou similar (un) 

Acabamento para registro, linha Link - ref. 4900.C.PQ.LNK, Deca ou 
similar 

un 1,00000000 R$ 103,65 R$ 103,65 

TOTAL OUTROS: Rã 103,65 

VALOR: R$ 103,65 

- Sifão para mictório, DECA 1681, 1 x'2", acabamento cromado ou similar (un) 

UtQ FONTE UNIA C9IOIENTE PREÇÓAflÇ < 	roiL 
- 	, Sifão para mictório, DECA 1681, 1 x 7, acabamento cromado ou similar un 1,00000000 R$ 179,20 R$ 179,20 

Página: 282 TECTA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
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VALOR: R$ 138,62 

Rã 179,20 

VALOR: R$ 179,20 

VALOR: R$ 762,12 

141  co 

TOTAL OUTROS. Rã 762,12 

- Regulador de alta pressão GLP - Regulagem externa 3/4" NPT f x 314" NPT f (un) 

FONTE UNID' boEflc 

Regulador de alta pressão GLP - Regulagem externa 3/4" NPT f x 3/4" 
NPT f 

un R$ 762,12 Rã 762,12 1.00000000 

TOTAL OUTROS: Rã 138.62 

- Regulador de baixa pressão GLP (un) 

FONTE JüNID ó1,fN4TÁRICk 

Regulador de baixa pressão GLP 1,00000000 R$ 138,62 Rã 138,62 un 

CONSTRUÇ6ES 
TECTA 

ESER VIÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIA 

q

CONSTRUÇAO 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1. 

DATA: 24/11/2023 BOI: 28,82% 

FONTE. 
SEINFRA 

SINAPI 

Composiçoe 

. 
027.1 COM OESONERAÇAO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

,RÇ 4  

	

03,85% 	47,76% 

	

63,55% 	47,46% 

	

0,00% 	0,00% 

05/2021 

05/2022 CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2023-CP 

DATA DO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

- Adaptador para caixa dagua 150 mm - 2.1/2" (un) 

FONTE UNtD ÇOEFicfENT 

Adaptador para caixa d'agua 150 mm - 2.1/2" un 1,00000000 Rã 376,11 Rã 376,11 

TOTAL OUTROS: R$ 376,11 

VALOR: R$ 376,11 

- Tampão cego com corrente tipo storz 2 1/2" (un) 

FONTE upuio PRE 

Tampão cego com corrente tipo storz 2 1/2° un 1,00000000 Rã 408,63 Rã 408,63 

TOTAL OUTROS: R$ 408,63 

VALOR: R$ 408,63 

- Tampão cego com corrente tipo storz 1 112' (un) 

FONTE UNtO QEtN 

un 1.00000000 Rã 80,09 

TOTAL OUTROS: 

VALOR: 

FONTE UMID co' 

un 1,00000000 Rã 681,29 

TOTAL OUTROS: 

Rã 80,09 

Rã 80,09 

R$ 80,09 

Rã 681,29 

Rã 681,29 

- 	1 
Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" 

- Registro de gaveta com haste ascendente de bronze 2 1/2" (un) 

Registro de gaveta com haste ascendente de bronze 2 1/2" 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
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VALOR: R$ 93,20 

Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, pruncendio R$ 93,20 R$ 93,20 un 1,00000000 

TOTAL OUTROS: R$ 93,20 

- Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, plincendio (un) 

'IJNID .OEFjcl( 

- 

rECTA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

1 	
• 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

qI1
CONSTRUÇAO 

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 

RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE QOMPRIMISSO N 202142968-1. 

DATA :24111/2023 BOI :28,82% 

- 
SEINFRA 

SINAPI 

Composlçõe 

- 
027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

05/2021 

05/2022 

	

83,00% 	47,76% 

	

83.55% 	47,46% 

	

0,00% 	0,50% 

CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N-00412023-CP 	- 

DATA DO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICIPIO DE PEPRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANÇA-CE 

pgnaS 

   

   

 

VALOR: R$ 681,29 

   

'-Adaptaí4/12  - roscas Interna (un) 

TIÇ IJNID COEFICIENTE 

Adaptador storz - roscas interna un 1,00000000 R$ 311,58 R$311,58 

TOTAL OUTROS: R$311,58 

VALOR: R$ 311,58 

- Central de alarme endereçável com no mínimo 30 laços para sistema classe B (un) 

FON 

Central de alarme endereçável com no minimo 30 laços para sistema 
classe O 

un 1,00000000 R$ 1.393,04 R$ 1.393,04 

TOTAL OUTROS: R$ 1.393,04 

VALOR: R$ 1.393,04 

- Avisador sonoro tipo sirene endereçável (un) 

OUTRO FON1E )$flO COEPcIEN PEÇo DMTA 

- 	Avisador sonoro tipo sirene endereçável un 1,00000000 R$ 181,88 R$ 181 .8j 

 

	

TOTAL OUTROS: 	R$ 181, 

	

VALOR: 
	

R$ 181,88 

 

 

 

  

- Cabo blindado de alarme de incêndio PP 2x1,5 mm' shleld capa vermelha (m) 

FONTE- 

Cabo blindado de alarme de incêndio PP 2x1,5 mm' shield capa vermelha m 1.00000000 R$ 9,75 R$ 9,75 

TOTAL OUTROS: R$ 9,75 

VALOR: R$ 9,75 

- Cabo de cobre PP 2 X 1,5 mm', 450#50V (m) 

• OFIC1EN1 

Cabo de cobre PP 2 X 1,5 mm', 450/750V m 1,00000000 R$ 9,75 R$ 9,75 

TOTAL OUTROS: R$ 9,75 
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' 
- 	R$ 9,75 ALOR: 

VALOR: R$ 256,59 

uNIo uiRó 

TOTAL OUTROS: R$ 256,59 

- Botoeira anti panico (un) 

Botoeira anti panico 1.00000000 R$ 256,59 R$ 256,59 un 

- Caixa de passagem embutir 30 x 30 cm em alvenaria com tampa (un) 

FONfE / UNIO CÕEPIT 

Caixa de passagem embutir 30 x 30 cm em alvenaria com tampa un 1,00000000 R$ 247,23 

TOTAL OUTROS: 

VALOR: 

- Caixa de passagem embutir 40 x 40 cm em alvenaria com tampa (un) 

UND PnÉO0 tNJrMiç 

Caixa de passagem embutir 40 x 40 cm em alvenaria com tampa un 1.00000000 R$ 247,23 

ii TOTAL OUTROS: 

R$ 247,23 

R$ 247,23 

R$ 247,23 

R$ 247,23 

R$ 247,23 

' 
TECTA 

CONSTRUÇÕeS ESCRVIÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N 202142968-1. 

DATA: 24111/2023 BOI :28,82% 

SEINFRA 

SINAPI 

Conpoiç0o 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

PQN4TA 
,,,CIP4t / 

(li'c9 3'42 

	

83,85% 	47,16% 

	

83,55% 	47,48% 

	

0,00% 	0,00% 

05/2021 

05/2022 CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2023-CP 

DATA DO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

'. Facjfl 

Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm2  (un) 

FONYE uNIb COEFIÇ UNITARIO 

Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm2  un 1,00000000 R$ 44,25 R$ 44,25 

TOTAL OUTROS: R$ 44,25 

VALOR: R$ 44,25 

- Eletroduto galvanizado, 050 mm (DN 2"), inclusive conexões (m) 

NTa JNID 

Eletroduto galvanizado, 050 mm (DN 7), inclusiva conexões m 1,00000000 R$ 57,26 R$ 57,26 

lí TOTAL OUTROS: R$ 57,26 

VALOR: R$ 67,26 

- Eletroduto galvanizado, 0100 mm (DN 4"), Inclusive conexões (m) 

FQNTE 

Eletroduto galvanizado, 0100 mm (DN 4"), inclusive conexões m 1,00000000 R$ 89,01 R$ 89,01 

TOTAL OUTROS: R$ 89,01 

VALOR: R$ 89,01 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CtPJ: 20.160.697/0001-75 
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VALOR: R$ 17,80 

&OiD pREC 

TOTAL OUTROS: R$ 17,80 

- Luva aço galvanizado pesado 2" (un) 

Luva aço galvanizado pesado 2" 1,00000000 R$ 17,80 R$ 17,80 un 

TOTAL OUTROS: R$38 

R$ 38,62 VALOR: 

VALOR: R$ 157,84 

VALOR: R$ 271,43 

FON1'È FtcIENT 

TOTAL OUTROS: R$ 271,43 

- Spot balizador LED 12W (un) 

Spot balizador LED 12W 1,00000000 R$ 271,43 R$ 271,43 un 

TOTAL OUTROS: R$ 157,84 

- Refletor LED slim 200W (un) 

Refletor LED slim 200W 1,00000000 R$ 157,84 R$ 157,84 un 

/ 

qI,- 
TECTA 

CONSTRUÇÕE 	SERVIÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE  
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1. 

DATA: 24/11)2023 BDI : 28.82% 

SEINFRA 

SINAPJ 

Co,r,poslçõe 

027,1 COM D0SONERAÇAO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

	

83.85% 	41,76% 

	

83,55% 	47,46% 

	

0,00% 	0,00% 

0512021 

05/2022 CERTAME: CONCORRÊNCIA PIJBLICA N° 004/2023-CP 

DATADO 
CERTAME: 

20/11/2023  

C 
LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRNCA-CE 

15  

,  

VALOR: R$ 247,23 

Ca xa 	%agem para ramais subterrâneos CB2 (un) 

Caixa de passagem para ramais subterrâneos CB2 un 1,00000000 R$ 408,60 R$ 408,60 

TOTAL OUTROS: R$ 408,60'  

VALOR: R$ 408,60 

- Luva aço galvanizado pesado 1/2" (un) 

ul OEJ9&NT inorAffio.  

Luva aço galvanizado pesado 112" un 1,00000000 R$ 11,37 R$ 11,37 

TOTAL OUTROS: R$ 11,37 

VALOR: R$ 11,37 

• Luva aço galvanizado pesado 4" (un) 

j nos 
CO~E P4q 

- 	Luva aço galvanizado pesado 4" un 1,00000000 R$ 38,62 R$ 38,62 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
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Switch (lO/lOOBase TX - 10/100/1000Base FX) Mbps 24 portas RJ45 

- Rack padrão 19" - 44U, com acessórios (un) 

Rack padrão 19"- 4411, com acessórios 

'?ONTE 	.UNID 
	cot 	 i1Á 

un 
	

1,00000000 
	

R$ 309,35 
	

R$ 309,35 

	

TOTAL OUTROS: 
	

R$ 309,35 

	

VALOR: 
	

R$ 309,35 

ONTB UNtO Zcoó,c,EN 

un 
	

1,00000000 
	

R$ 2.221,19 
	

R$ 2.221,19 

	

TOTAL OUTROS: 
	

R$ 2.221,19 

	

VALOR: 
	

R$ 2.221,19 

Luva aço galvanizado Pesado 2 1/2" 

1' 

- Bloco terminal BLI-10 (un) 

Bloco terminal BLI-10 

FONT UNID,. 

un 
	

1,00000000 
	

R$ 39,71 
	

R$ 39,71 

	

TOTAL OUTROS: 
	

R$ 39,71 

	

VALOR: 
	

R$ 39,71 

FOTE' 
	

UNIO - C66FIÇIEiTE.. PRÈ 

un 
	

1,00000000 
	

R$ 59,35 
	

R$ 59,35 

	

TOTAL OUTROS: 
	

R$ 59,35 

TECTA 
CONSTRUÇ5ES ESE. VIÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

q

CONSTRUÇAO 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO W 202142968-1. 

DATA: 24/11/2023 BDI : 28,82% 

PONtE 

SEINFRA 

SINAFI 

Co,poiçâe 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇAO 

PROPRIA 

83.85% 	47,76% 

83,50% 	47,46% 

000% 	0,00% 

ANC 

05/2021 

05/2022 CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 004/2023-CP 

DATA DO 
CERTAME: 

20/11/2023 

o 9'flas J 

CLIENTE: 	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 	
) ,_ 

- Switch (lO/lOOBase TX - 10/lOOIl000Base FX) Mbps 24 portas RJ45 (un) 

LOCAL: 	MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

n.  
4 .  

- Switch (10/100)BaseTX 24 portas (un) 

- 	, F6NTi  U4ID 

Switch (10/100)BaseTX 24 portas 
	 un 

	
1.00000000 
	

R$ 1.026,62 
	

R$ 1.026,62 

	

TOTAL OUTROS: 
	

R$ 1.026,62 

VALOR: R$ 1.026,62 

- Luva aço galvanizado Pesado 2 1/2" (un) 

VALOR: R$ 69,35 

- Canaleta de montagem -1 modulo BLI-10 (un) 

NTE 

Canaleta de montagem - 1 modulo BLI-10 
	

un 
	

1,00000000 
	

R$ 51,22 
	

R$ 51,22 

1? 

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
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- Caixa de passagem em alvenaria embutir 30x30x30 cm com tampa (un) 

4~ de passagem em alvenaria embutir 30x30x30 cm com tampa 

jrO 	fl !lias a, 

- Ca1a-do-pisagem em alvenaria embutir 40x40x40 cm com tampa (un) 

Caixa de passagem em alvenaria embutir 40x40x40 cm com tampa 

FÓNTE UNte' OEIcNTE' 

m 1,00000000 R$ 57,67 R$ 57,67 

TOTAL OUTROS: R$ 57,67 

VALOR: R$ 67,67 

)NTE 

un 1,00000000 R$ 2.850,32 R$ 2.850,32 

TOTAL OUTROS: R$ 2.850,32 

VALOR: R$ 2.850,32 

Eletroduto galvanizado 2 1/7, inclusive conexões 

- Coifa de centro em aço Inox de 1800x1 300 mm (un) 

Coifa de centro em aço inox de I800x1300 mm 

/ 

' OBRA: 

TECTA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CQNSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1. 

DATA: 24/1112023 BDI :2882% 

SEINFRA 

SIN#PI 

Composlç0e 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

	

83.85% 	47,76% 

	

83.55% 	47,46% 

	

0,00% 	0.00% 

05/2021 

05/2022 CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2023-CP 

DATA DO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

LIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

F0N1 UNIÕ kbEFIcIENTE 

un 1,00000000 R$ 247,23 R$ 247,23 

TOTAL OUTROS: R$247,23 

VALOR: R$ 247,23 

'UNI COfI 

un 1,00000000 R$ 247,23 R$ 247, 

TOTAL OUTROS: R$ 247,23 

VALOR: R$ 247,23 

UNll tENT 

un 1,00000000 R$ 247,23 R$ 247.23 

TOTAL OUTROS: R$ 247,23 

VALOR: R$ 247,23 

- Caixa distribuição geral para telefonia N°3, 40x40x12 cm (un) 

Caixa distribuição geral para telefonia N°3, 40x40x12 cm 

- Caixa subterrânea para telefonia RI, 60x35x50 cm (un) 

NT uàb C&Ftc*NT ÇOU&tO( 

- 	Caixa subterrânea para telefonia RI, 60x35x50 cm un 1,00000000 R$ 408,60 	R$ 408,60 

TOTAL OUTROS: R$ 408,60 

  

	 4r— 

R$ R$ 408,6 

  

VALOR: 

   

- Eletroduto galvanizado 2 1/2", inclusive conexões (m) 
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VALOR: R$ 6.800,89 

VALOR: R$ 475,89 

R$ 475,89 TOTAL OUTROS: 

VALOR: R$ 266,67 

TOTAL OUTROS: R$ 266.67 

- Caixa metálica de equalização 20 x 20 x 14 cm, de barramento, contendo placa (un) 

FoNTE' UNto ÇàFlCí P~Rig 

Caixa metálica de equalização 20 x 20 x 14 cm, de barramento, contendo 
placa 

un R$ 266.67 R$ 266,67 1.00000000 

ITAI 

- Escaninhos em MDF revestido laminado melaminico, espessura 1,8 cm (mt) 

ONTE 

Escaninhos em MOF revestido laminado melaminico. espessura 1,8 cm ma 1,00000000 R$ 248,33 R$ 248,33 

TOTAL OUTROS: RE 245,33 

VALOR: R$ 248,33 

- Conjunto de estalamento rígido 1,5m x 2" (un) 

Conjunto de estaiamento rígido 1 ,5m x 2° 1,00000000 R$ 475,89 R$ 475,89 un 

- Bancos de alvenaria / assento concreto pré-moldado (m) 

-t 
FONTE uNto çElctEN1 

Bancos de alvenaria / assento concreto pré-moldado m 1.00000000 R$ 152,77 R$ 152,77 

TOTAL OUTROS: R$ 152,77 

VALOR: R$ 152,77 

Exaustor Centrifugo - ECI 1 -N SIROCO trifasico ou similar (m) 

  

Exaustor Centrifugo - EC1 1-N SIROCO trifasico ou similar 

FONTE 

  

q 
CONSTRUÇÕES 

TECTA 
E SERVIÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DATA: 24/1112023 	 BOI :28,82% 

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1. 

FONTE ER5Â 	k 
SEINFRA 	027.1 COM DESONERAÇÃO 	03,85% 	47,76% 	05/2021 

CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N"00412023-CP SINAPI 	2022/04 COM DE 	c, 	83.55% 	47,46% 	05/2022 

Co,poiç0e 	P,plqA5 CI 	A& 	
1ii 	o.00% 

DATA DO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE (( CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

/ 

- Duto 200x300 mm - Chapa de aço preto #18 (m) 

*Rd !fL , 	
2 FON1E UNtO COèb)NTE REkTÀRK tqtAa 

- Duto 200x300 mm - Chapa de aço preto #18 m 1,00000000 R$ 188,69 R$ 188,69 

TOTAL dIJTROS: R$ 188,69 

VALOR: R$ 188,69 

UNO COEFItIENTE PEII 

m 1.00000000 R$ 6.800,89 R$ 6.800,89 

TOTAL OUTROS: 
	

R$ 6.800,89 

i 	TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
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- Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m (un) 

Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m 

- ' 
TECTA 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRUÇAO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1. 

DATA : 24/11/2023 BDI : 28,82% 

SEINFRA 

SINPI 

Conpoiç4e 

027,1 COM DESONERAÇAO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

	

63.65% 	47,76% 

	

03,55% 	47.46% 

	

0,00% 	0,00% 

05/2021 

05/2022 CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°  00412023-CP 

DATA DO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CO 

- Banco em alvenaria revestido com pastilha ceramica (m) 

FONTE tJNlD COEFICIENTE - 	Banco em alvenaria revestido com pastilha ceramica m 1,00000000 R$ 352,98 R$ 352,98 

TOTAL OUTROS: R$ 352,98 

VALOR: R$ 352,98 

- Bicicletário 1,5 m (m) 

JM0 

m 1,00000000 R$ 198,59 R$ 198,5 

TOTAL OUTROS: R$ 198,5 

VALOR: R$ 198,59 

un 1,00000000 R$ 733,73 R$ 733,73 

TOTAL OUTROS: R$ 733,73 

VALOR: R$ 733,73 

Isco 	e matos Neto 
EnglrO Civil 

CREA- 
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Beneficio 

Garantia/seguros 0,60% S+G 

6,16% L Lucro 

6,96% TOTAL 

Impostos 

COFINS 3,00% 

PIS 0,65% 

ISS 5.00% 

CPRB (4,5% APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO DO INSS) 4,50% 

TOTAL 13,151/a  

TE"TA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

COMPOSIÇÃO DO BDI 

q

CONSTRUÇAO 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE,
ATRAVÊS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1. 

DATA :24/11/2023 BOI :28.82% 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

Compo5Iç6e 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

	

83.85% 	47.76% 

	

83,55% 	47,46% 

	

0.00% 	0,00% 

05/2021 

05/2022 CERTAME: CONCORRÉNCÍA PÚBLICA N° 004/2023-CP 

DATA Dd 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

COD DESCRIÇÃO % 
Despesas Indiretas 

AC Administração central 3,00% 

DF Despesas financeiras 0,59% 

R Riscos 	 , 0,97% 

TOTAL 4,56% 

BDI = 28,82% 

(1+AC+S+R+G)x(I+DF)X(1+L) 1 
(1—I) 

IPAL 

Paginas ,' 

Francisco Jo 	Mitos Neto 
Engenhe) i ivii 

CREA-C :503 

/ 
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
RUA DOMITÍLIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAlRAS-CE, CEP.: 62.190-000 
(88) 9.9448-14411 grupotecta@hotmail.com  

Páglna 298 



.-à 

TECTA 
C'ONSTRUÇ&S (SER VIÇOS 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA:OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

DE ESCOLA IDE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N'202142968-1. 

DATA: 24/11/2023 BOI: 28,82% 

PONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

0271 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

	

83,85% 	47.76% 

	

83.55% 	47,46% 

	

0.00% 	0,00% 

t 

05/2021 

05/2022 CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2023-CP 

DATA DO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE - 

	  •a5  : 
MENSALIS HORISTA % COD 

	
DESCRIÇÃO 

A GRUPO A 

INSS 0,00%  
SESI 1,50% 1,50% 
SENAI 1,00% 1,00% 
INCRA 0,20% 0,20% 
SEBRAE 0,60% 0,60% 
Salário Educação 2,50% 2,50% 
Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 
FGTS 8,00% 8,00% 
SECONCI 0,00% 0,00% 

TOTAL 16,80% 16,80% 

B GRUPO B 

Repouso Semanal Remunerado 17,84% 0,00% 
Feriados 3,71% 0,00% 
Auxílio - Enfermidade 0,85% 0,66% 
130  Salário 10,81% 8,33% 
Licença PaternidadE 0,07% 0,06% 
Faltas Justificadas 	 1 0,72% 0,56% 
Dias de Chuvas 1,56% 0,00% 
Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 
Férias Gozadas - 8,95% 6,90% 
Salário Maternidade 0,03% 0,02% 

TOTAL 44,64% 16,61% 

C GRUPO C 
Aviso Prévio Indenizado 5,41% 4,17% 
Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 
Férias Indenizadas 4,36% 3,36% 
Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,80% 2,93% 
Indenização Adicional 0,46% 0,35% 

TOTAL 14,16% 10,91% 

Ai 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 
A8 
A9 

Bi 
B2 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
B9 

B10 

Cl 
C2 
C3 
C4 
C5 

D GRUPO D 

      

      

      

Di 
	

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 

 

7,50% 

 

2,79% 
D2 
	

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhádo e Reincidência 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

0,45% 

 

0,35% 

   

  

TOTAL  7,95% 

 

3,14% 

      

      

A + B + C + D = 83,55% 	47,46% 

Frisc 'R ú Matos Neto 
Engen te . Civil 

CREA-CE.51 355 

Página: 299 TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 1 CNPJ: 20.160.697/0001-75 
RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAIRAS-CE. CEP.: 62.190-000 
(88) 9.9448-1441 1 grupotectahotmaiI.com  



COD DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA % 
A GRUPO 	- 
Ai INSS 0,00% 0,00% 
A2 SESI 1.50% 1,50% 
A3 SENAI 1,00% 1,00% 
A4 INCRA 	 ' 0,20% 0,20% 
A5 SEBRAE 	' 0,60% 0,60% 
A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 
A7 Seguro Cdntra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 
A8 FGTS 	' 8,00% 8,00% 
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 

TOTAL 16,80% 16,80% 

7 	 15  

C.P.1 4 o,  

GRUPO C 

Aviso Prévio Indenizado 5,40% 4,17% 
Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 

Férias Indenizadas 4,85% 3,75% 
Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,90% 3,01% 
Indenização AdiionaI 0,45% 035% 

TOTAL 14,73% 11,38% 

C 

Cl 
C2 
C3 
C4 
C5 

GRUPO B 

Repouso Semanal Remunerado 17,84% 0,00% 
Feriados 	 - 3,71% 0,00% 
Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,67% 
130  Salário 10,80% 8,33% 
Licença Paternidade 0,07% 0,06% 
Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 
Dias de Chuvas 1,55% 0,00% 
Auxilio Acidente de Trabalhó 0,11% 0.08% 
Férias Gozadas 8,71% 6,73% 
Salário Maternidade 0,03% 0,03% 

TOTAL 44,41% 16,46% 

B 

Bi 
B2 
B3 
64 
B5 
B6 
137 
138 
B9 
BiO 

TECTA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 

q

CONSTRUÇAO 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO 
RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, 
ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO N°202142968-1. 

DATA: 24/1112023 BDI :28,82% 
jP « 

SEINFRA 

SINAPI 

Composiçõe 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2022/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

	

83,85% 	47,16% 

	

83.55% 	47,46% 

	

0.00% 	0,00% 

- 
05/2021 

05/2022 CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°  004/2023-CP 	- 
DATADO 
CERTAME: 

20/11/2023 

LOCAL: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE 

GRUPO O 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo 8 7,46% 2,77% 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

0,45% 0,35% 

TOTAL 7,91% 3,12% 

D 

Dl 
D2 

A+B+C+D 83,85% 47,76% 

Fraiicis ' oo e Mitos Nato 
Engen 	• Civil 

/ 
	CREA- :503 

/ 
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