
OBRA:

APELIDO:

CLIENTE:

TABELA:

LOCAL: Avenida José Frutuoso, Bairro Santa Maria, Pedra Branca-CE

Grupo Código Hora (%) Mês (%)
A1 20,00% 20,00%
A2 1,50% 1,50%
A3 1,00% 1,00%
A4 0,20% 0,20%
A5 0,60% 0,60%
A6 2,50% 2,50%
A7 3,00% 3,00%
A8 8,00% 8,00%
A9 0,00% 0,00%

36,80% 36,80%
B1 17,85% 0,00%
B2 3,71% 0,00%
B3 0,87% 0,66%
B4 11,03% 8,33%
B5 0,07% 0,05%
B6 0,74% 0,56%
B7 1,59% 0,00%
B8 0,11% 0,08%
B9 12,35% 9,33%

B10 0,04% 0,03%
48,36% 19,04%

C1 5,52% 4,17%
C2 0,13% 0,10%
C3 1,72% 1,30%
C4 2,87% 2,17%
C5 0,46% 0,35%

10,70% 8,09%
D1 17,80% 7,01%
D2 0,49% 0,37%

18,29% 7,38%
114,15% 71,31%

TOTAIS:
TOTAL GERAL (A+B+C+D):

TOTAIS:

C

Aviso Prévio Indenizado
Aviso Prévio Trabalhado
Férias Indenizadas
Depósito Rescisão Sem Justa Causa
Indenização Adicional

TOTAIS:

D
 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso

TOTAIS:

B

Repouso Semanal Remunerado
Feriados
Auxílio - Enfermidade
13º Salário
Licença Paternidade
 Faltas Justificadas
Dias de Chuvas
Auxílio Acidente de Trabalho
Férias Gozadas
Salário Maternidade

Segunda Etapa da Urbanização da Avenida José Frutuoso

Segunda Etapa da Urbanização da Avenida José Frutuoso

Prefeitura Municipal de Pedra Branca-CE

SEINFRA 28 Com Desoneração /  / 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO

Descrição

A

INSS
SESI
SENAI
INCRA
SEBRAE
Salário Educação
Seguro Contra Acidentes de Trabalho
FGTS
SECONCI
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Eng. Civil
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